
 
 
 

 
    

 

COMUNICADO Nº 01 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 85/2022 

 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para reforma das quadras 

esportivas de tênis e do paredão do Sesc Taguatinga Sul 

 

 

O Serviço Social do Comércio – Sesc-AR/DF vem por meio deste tornar 

público modelo de Planilha Orçamentária referente ao Pregão Eletrônico nº 

85/2022, conforme anexo. 

Destacamos que o instrumento convocatório permanece inalterado e 

que o presente comunicado não acarreta prejuízo às licitantes e ao certame. 

Por fim, reiteramos a data de abertura do certame, qual seja dia 

26/09/2022, às 10h, no portal Comprasnet (www.gov.br/compras).  

  

Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Ozzyara dos Santos Lima 
Supervisão de Compras 

Coordenação de Compras e Contratos – Cocomp 
Sesc-AR/DF 
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Modelo de Planilha Orçamentária - Reforma das Quadras Esportivas de Tênis e do Paredão - UPS 

Taguatinga Sul 

DESCRIÇÃO  UNIDADE DE MEDIDA  QUANTITATIVO  VALOR (R$) 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

LOCAÇÃO DE CONTAINER 

2,30X6,00 M, 

ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, 

PARA 

ESCRITÓRIO COMPLETO 

MÊS  2,00 6.004,44 

LOCAÇÃO DE CONTAINER 

CAÇAMBA  
UNIDADE  3,00 2.279,31 

REVITALIZAÇÃO DA SAÍDA DE 

ÁGUA, 

FAZENDO UM CHANFRO NO 

PISO  

M2  144,00 25.463,59 

APLICAÇÃO DA TELA 

INDUSTRIAL 2X2 

ESPECIAL, GRAMPEADA  

M2  3031,00 25.310,51 

EXECUÇÃO DE LAMA 

ASFÁLTICA  
M3  3031,00 48.758,44 

ALUGUEL DO ROLO 

COMPACTADOR  
M2  1,00 2.985,21 

EXECUÇÃO RESINA E PINTURA 

DO PISO 

DAS QUADRAS  

M2  3031,00 132.276,31 

REMOÇÃO DA TELA SOLAR 

TIPO 

SOMBRITE EXISTENTE  

M2  640,00 9.550,97 

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO 

DA TELA DO 

ALAMBRADO  

M2  1040,00 56.387,32 

PINTURA DOS ALAMBRADOS  M2  1040,00 24.978,82 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO DE TELA 

SOLAR TIPO SOMBRITE  

M2  640,00 64.381,90 

PINTURA POSTES DE 

SUSTENTAÇÃO DA 

REDE  

UNIDADE  10,00 1.875,32 

PINTURA POSTES DE 

ILUMINAÇÃO  
UNIDADE  32,00 11.124,38 

PINTURA DA PAREDE DO 

PAREDÃO  
UNIDADE  1,00 4.050,87 

TOTAL: 415.427,38 

 


