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1. DO OBJETO 

1.1 O presente termo de referência do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal 

– Sesc-AR/DF, e seus apêndices têm por objetivo orientar e especificar as 

condições necessárias para a contratação de pessoa jurídica especializada na 

prestação de serviço de construção civil, incluindo todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra, necessários à reforma da área de saúde do Centro 

de Atividades Sesc Gama, sito no Setor Leste Industrial, lotes 620 a 680, Gama, 

Brasília – DF. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 A presente contratação é motivada pela necessidade de promover a reforma das 

instalações da área de saúde do centro de atividades Sesc Gama. 

2.2 As unidades passarão por uma padronização dos ambientes de saúde para 

promover a oferta de mais serviços a fim de melhorar o bem-estar dos usuários do 

sistema. Portanto, requer a instauração de processo licitatório para contratação 

dos serviços descritos neste termo de referência. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  

3.1 As intervenções seguem pontuadas e pormenorizadas nos projetos básicos e 

caderno de encargos e especificações. 

3.2 A obra consiste em reformar a área de saúde do centro de atividades Sesc Gama, 

para tal, seguem pontuadas as principais intervenções:  

a) Elaboração dos projetos Executivos; 

b) Demolição de Alvenaria; 

c) Serviços de Infraestrutura; 

d) Instalação de sistema Hidrosssanitário e drenagem; 

e) Instalações Elétricas e Rede Estruturada; 

f) Instalação de Sistema de Climatização; 

g) Sistema de Exaustão. 

h) Serviços de marcenaria; 

i) Impermeabilização. 
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3.2.1 PRANCHAS 

a) ARQ 01/18 – Planta baixa | Situação atual e futura. 

b) ARQ 02/18 – Planta baixa | Demolição e construção. 

c) ARQ 03/18 – Planta Técnica. 

d) ARQ 04/18 - Planta baixa | Paginação. 

e) ARQ 05/18 – Planta de forro e iluminação. 

f) ARQ 06/18 – Casa de Máquinas. 

g) ARQ 07/18 – Corte A-A | Corte B-B | Detalhamento balcão 01,02.  

h) ARQ 08/18 – Detalhamento dos balcões 09. 

i) ARQ 09/18 – Detalhamento do C.M.E. 

j) ARQ 10/18 – Detalhamento do balcão 05 e assepsia de mãos. 

k) ARQ 11/18 – Detalhe 02 - banheiro público. 

l) ARQ 12/18 – Detalhe 02 - banheiro público. 

m) ARQ 13/18 – Detalhe 03 - banheiro para empregados. 

n) ARQ 14/18 – Detalhe 03 - banheiro para empregados. 

o) CLI 15/18 – Planta Baixa | Rede de Dutos. 

p) CLI 16/18 – Planta Baixa | Equipamentos e Rede Frigorígena. 

q) CLI 17/18 – Planta Baixa | Fluxograma Sistema VRF. 

r) CLI 18/18 – Planta Baixa | Sistema de despejo de condensado. 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO 

4.1 O prazo total para a execução do serviço será de 240 (duzentos e quarenta) dias 

corridos, após a emissão e assinatura da ordem de serviço (os). 

4.2 À execução dos serviços deverá ser iniciada em até 10 (dez) dias corridos, após a 

emissão da ordem de serviço. 

4.3 O prazo total para a execução dos projetos executivos é de 20 (vinte) dias corridos. 

5. REGIME DE EXECUÇÃO 

5.1 O objeto da licitação tem a natureza de serviço especializado de engenharia. O 

objeto deve ser executado por empresa especializada na construção civil cujo 

método construtivo não se enquadra em padronizável. Ainda, haverá execução de 
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projetos executivos, cujos serviços são predominantemente intelectuais.  

5.2 A presente contratação adotará como regime de execução Semi-Integrada. Na 

qual a empresa desenvolverá o projeto executivo e executará a obra com o 

fornecimento, montagem e entrega final do objeto. 

5.3 O critério de julgamento será por menor preço global. 

5.4 O prazo de Vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da 

Ordem de Serviços a ser emitida pela Gerência de Infraestrutura.  

5.5  A execução da obra contratada será planejada e controlada através do 

cronograma físico-financeiro elaborado pela contratada e submetido à aprovação 

do Sesc-AR/DF, em até 05 (cinco) dias após a emissão e assinatura da ordem de 

serviço. 

6. DO CONSÓRCIO 

6.1 É permitida a participação por consórcio. 

6.2 A empresa líder do consórcio é responsável pela representação das demais 

consorciadas junto ao Sesc-AR/DF. 

6.3 Para habilitação técnica é admitido o somatório dos quantitativos de cada 

consorciado. 

6.4 A empresa deverá apresentar declaração futura de constituição de consórcio na 

fase de habilitação, limitado a 2 (duas) empresas por consórcio. 

6.5 É vedado a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, de mais de 

um consórcio ou de forma isolada. 

6.6 Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, 

tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

6.7  O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio. 

6.8  A substituição de empresa consorciada deverá ser expressamente autorizada e 

deverá apresentar qualificação técnica igual ou superior pela empresa substituída. 

6.9  A participação poderá trazer vantagens que mitigará a inexecução do objeto, pois 

ao formar um consórcio a capacidade técnica e financeira aumentará e poderá ser 
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divido os riscos operacionais.  

7. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

7.1 A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação da seguinte 

documentação: 

7.2  QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

7.2.1.1 CERTIDÃO DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA) OU CERTIDÃO DE REGISTRO 

NO CONSELHO DE ARQUITETURA (CAU) COMPETENTES DA REGIÃO 

A QUE ESTIVER VINCULADO O LICITANTE, QUE COMPROVE 

ATIVIDADE RELACIONADA COM O OBJETO DA LICITAÇÃO; 

7.2.1.2 COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE CERTIDÃO E/OU ATESTADO, 

FORNECIDO(S) POR PESSOA(S) JURÍDICA(S) DE DIREITO PÚBLICO 

OU PRIVADO, DE QUE A EMPRESA LICITANTE EXECUTOU AS 

ATIVIDADES DESCRITAS ABAIXO DE CADA UMA DAS MODALIDADES: 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, 

CONTEMPLANDO: 

• Execução de revestimentos cerâmicos, com área mínima de 350,00 m²; 

• Pisos e pavimentações, com área mínima de 330,00 m²; 

• Intervenções em instalações elétricas de baixa tensão dotadas de 

quadros elétricos e rede estruturada, com área mínima de 150,00 m²; 

• Fornecimento e Instalação de Sistemas de ar-condicionado. 

• Execução de pintura com área mínima de 908,95 m². 

7.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

7.3.1.1 COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ATESTADO(S) DE CAPACIDADE 

TÉCNICO-PROFISSIONAL FORNECIDO(S) POR PESSOA JURÍDICA DE 

DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO(S) NO 

CREA, ACOMPANHADO DA(S) RESPECTIVA(S) CERTIDÃO(ÕES) DE 

ACERVO TÉCNICO – CAT EMITIDA(S) PELO CREA, COM DADOS E 

INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE O(S) 

PROFISSIONAL(IS) QUE ATUARÁ(ÃO) COMO RESPONSÁVEL(IS) 
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TÉCNICO(S) DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO TENHA(M) 

SIDO RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

DESCRITOS ABAIXO:  

7.3.1.2 ENGENHEIRO MECÂNICO, ARQUITETO E/OU CIVIL QUE COMPROVE 

A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, 

CONTEMPLANDO: 

• Execução de revestimentos cerâmicos; 

• Pisos e pavimentações; 

• Intervenções em instalações elétricas de baixa tensão dotadas de 

quadros elétricos e rede estruturada; 

• Fornecimento e Instalação de Sistemas de ar-condicionado. 

• Execução de pintura. 

7.4 Observação: 

7.4.1 CASO A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME NÃO SEJA SITUADA EM 

BRASÍLIA/DF, DEVERÁ, QUANDO DA ASSINATURA DO CONTRATO, 

APRESENTAR VISTO NO CREA-DF. 

7.4.2 A LICITANTE DEVERÁ, CASO SEJA SOLICITADO, DISPONIBILIZAR 

TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DA 

LEGITIMIDADE DOS ATESTADOS APRESENTADOS, DISPONIBILIZANDO, 

DENTRE OUTROS DOCUMENTOS, CÓPIA DO(S) CONTRATO(S) QUE DEU(RAM) 

SUPORTE À CONTRATAÇÃO, ENDEREÇO ATUAL DA CONTRATANTE E LOCAL 

EM QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS. 

7.4.3 A COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO DO PROFISSIONAL DETENTOR DA CAT 

COM A EMPRESA FAR-SE-Á MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA CÓPIA 

AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, DA CTPS, DO LIVRO DE 

REGISTRO DE EMPREGADOS OU DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS, SENDO QUE SOMENTE SERÁ EXIGIDO ESSE VÍNCULO À ÉPOCA 

DA ASSINATURA DO CONTRATO. 

7.4.4 QUANDO O RESPONSÁVEL TÉCNICO INDICADO FOR DIRIGENTE, 

SÓCIO DA LICITANTE OU DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA, TAL 

COMPROVAÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DA CERTIDÃO DO CREA.  
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7.4.5 É VEDADA A INDICAÇÃO DE UM MESMO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

PARA MAIS DE UMA LICITANTE, FATO ESTE QUE INABILITARÁ TODAS AS 

ENVOLVIDAS. 

7.4.6 O PROFISSIONAL INDICADO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA 

CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL DEVERÁ PARTICIPAR DA EXECUÇÃO 

DO OBJETO CONTRATUAL, ADMITINDO-SE SUA SUBSTITUIÇÃO POR 

PROFISSIONAIS DE EXPERIÊNCIA EQUIVALENTE OU SUPERIOR, DESDE QUE 

PREVIAMENTE APROVADA PELO SESC-AR/DF. 

8. SUSTENTABILIDADE 

8.1 A resolução Sesc n.º 1.593/2024, capítulo VII, do fomento aos programas de 

integridade e de sustentabilidade, seção II, determina que: 

a) estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e utilização; 

b) adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma 

de minimizar impactos ambientais; 

c) incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-

primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

d) menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 

e) preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 

f) maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 

g) maior geração de emprego e renda, preferencialmente com mão de obra local; 

h) redução de desigualdades sociais, ações de equidade de gênero, raça e etnia, 

inclusão social e diversidade; 

i) boas práticas de governança, ambiental, social e trabalhista; 

j) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem; 

k) origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens e serviços 

contratados. 

9. VISTORIA 

9.1 Às empresas interessadas será facultada a realização de vistoria às dependências 

do local onde os serviços serão executados, mediante agendamento, para 

esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado, bem como para 
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verificar todas as informações relativas à sua execução. 

9.2 Compete à empresa licitante fazer minucioso estudo, verificação e comparação de 

todos os detalhes, das especificações e demais elementos integrantes da 

documentação técnica fornecida pelo Sesc-AR/DF, para a execução dos serviços. 

do resultado desta verificação preliminar, que deverá ser feita antes da licitação 

dos serviços, deverá a licitante dar imediata comunicação ao Sesc-AR/DF, por 

escrito, apontando dúvidas ou possíveis discrepâncias que tenham sido 

observadas, inclusive sobre qualquer transgressão a normas técnicas, 

regulamentos e leis em vigor, de forma a serem sanados os erros e/ou omissões 

que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras e serviços. 

9.3 O agendamento da vistoria deve ser realizado com antecedência de 24 horas junto 

à Gerência de Infraestrutura - Geinfra, pelo telefone (61) 3218-9178 ou pelo e-mail: 

agnaldol@sescdf.com.br. 

9.4 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão 

pública. 

9.5 caso a empresa opte ou não por vistoriar, deverá declarar que tem pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, 

assumindo total responsabilidade da contratada a ocorrência de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação do local de execução dos 

serviços, bem como das condições dos serviços a serem executados. 

10. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1 As propostas serão apresentadas em uma via, devendo conter preço global 

para execução dos serviços, planilha orçamentária discriminada, composição de 

preços unitários, cronograma físico-financeiro, BDI e prazo de execução não 

superior ao prazo máximo definido. 

10.2 Ficarão a cargo da contratada todas as despesas com materiais, mão de obra, 

ferramentas, fretes, encargos sociais e outras despesas necessárias.  

10.3 A contratada deverá fornecer todos os projetos “as-built” referentes à obra, 

inclusive o de arquitetura, que efetivamente sofrerá alterações. 

10.4 As especificações e quantitativos apresentados na planilha orçamentária 

fornecida pelo Sesc-AR/DF, devem ser seguidas, não sendo aceitas alegações 
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para pleito de qualquer diferença na execução dos serviços. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 

11.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por Empregado ou 

Comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

11.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando 

prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas 

sejam as mais adequadas. 

11.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme 

cronograma físico-financeiro, aprovado pela Gerência de Infraestrutura no início 

dos serviços. 

11.5 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos 

serviços objeto do contrato. 

11.6 Indicar os locais e horários em que deverá ser realizado o serviço. 

11.7 Autorizar o pessoal da Contratada, acesso ao local do serviço desde que 

observadas às normas de segurança do Sesc – AR/DF. 

11.8 Rejeitar no todo ou em parte, o serviço entregue em desacordo com as 

obrigações assumidas pela CONTRATADA; e 

11.9 Observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, bem como sua 

compatibilidade com as obrigações assumidas. 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, 

Apêndices e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao 

perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 
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materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência, Apêndices e em 

sua proposta. São obrigações da Contratada: 

12.2 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

12.3 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja 

sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança 

de pessoas ou bens de terceiros. 

12.4 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato. 

12.5 Responderá a CONTRATADA por quaisquer acidentes no trabalho, uso de 

patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito ou por qualquer outra 

causa, pela destruição ou danificação da obra em construção, bem como pelas 

indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos 

serviços contratados, ainda que ocorridos em via pública. 

12.6 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados 

na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 

subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização 

expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e 

penais cabíveis. 

12.7 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

12.7.1 Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas 

(diretamente na obra e sob a responsabilidade da contratada) as condições técnicas 

e as medidas locais. 

12.7.2 A contratada deverá entregar à fiscalização, antes do início dos serviços, 

amostras e/ou catálogos com especificações técnicas dos materiais a serem 

empregados. 

12.7.3 As amostras apresentadas pela contratada e aprovadas pela fiscalização 

deverão ser cuidadosamente conservadas no canteiro de obra, até o final dos 

trabalhos, de forma a permitir, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita 

correspondência com os materiais fornecidos ou já empregados. 

12.7.4 A contratada deverá fornecer a totalidade dos materiais, e mão de obra para 
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os serviços especificados, excetuando-se aqueles eventual e expressamente 

definidos pela contratante, como de seu próprio fornecimento. 

12.7.5 A contratada deverá fornecer todos os materiais, mão de obra e serviços 

essenciais ou complementares, eventualmente, não mencionados em especificações 

e/ou não indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais 

do projeto, mas imprescindíveis à completa e perfeita realização da obra. 

12.7.6 Mesmo que não especificamente mencionado, fica subentendido que os 

materiais e instalações deverão ser novos e da melhor qualidade disponível no 

mercado, devendo ser aplicados em conformidade com este termo de referência e 

com as instruções dos respectivos fabricantes ou fornecedores. 

12.7.7 Todos os materiais deverão ser armazenados de forma adequada à 

conservação de suas características e à fácil inspeção, e deverão ser protegidos 

contra danos de qualquer natureza (abrasão, sujeira, oxidação, etc.). 

12.7.8 Os materiais inflamáveis só poderão ser armazenados em áreas autorizadas 

pela fiscalização, devendo a contratada providenciar, para estas áreas, os dispositivos 

de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes. Ainda, durante 

as operações com materiais voláteis ou explosivos, deverá ser providenciado o seu 

constante afastamento de chamas, motores elétricos e de qualquer fonte de calor 

intenso. 

12.7.9 Correrão por conta da contratada as despesas relativas às instalações e 

equipamentos da obra, como: 

• Tapumes, cercas e portões; 

• Placas de obras, indicações, identificação, etc; 

• Abertura e conservação de caminhos e acessos; 

• Maquinário, equipamentos e ferramentas necessárias. 

12.7.10 A contratada deverá disponibilizar, por todo o período que se fizer necessário, 

equipamentos, máquinas e aparelhos, dentro das modernas técnicas de engenharia. 

12.8 CRITÉRIO DE EQUIVALÊNCIA TÉCNICA 

12.8.1 Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos neste 

projeto o foram por serem os que melhor atendem aos requisitos específicos do 
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sistema e de qualidade. 

12.8.2 Estes equipamentos e materiais poderão ser substituídos por outros 

tecnicamente equivalentes, estando este critério sob responsabilidade exclusiva do 

contratante. 

12.8.3 Para comprovação da equivalência técnica, será apresentada à contratante, 

por escrito, justificativa para a substituição das partes especificadas, incluindo, se 

necessário, a apresentação de laudos técnicos emitidos por entidades credenciadas 

e oficiais, cálculos, diagramas e/ou desenhos, bem como de catálogos com as 

especificações dos equipamentos e materiais que podem vir a substituir os 

apresentados neste projeto. 

12.9 TRANSPORTE 

12.9.1 Todos os materiais a serem fornecidos pela contratada são considerados 

postos no local de execução dos serviços. 

12.9.2 Ficará sob responsabilidade da contratada a retirada de todo e qualquer 

material, existente no local da reforma, que a fiscalização julgue pertinente e 

necessário reaproveitar, sendo que tais materiais serão definidos, em momento 

oportuno, bem como o local para onde os mesmos deverão ser transportados. 

12.9.3 A contratada será responsável pelo transporte horizontal e vertical de todos 

os materiais e equipamentos desde o local de armazenagem no canteiro de obras até 

o local de sua aplicação definitiva. 

12.9.4 Para todas as operações de transporte, a contratada proverá equipamentos, 

dispositivos e pessoal necessários às tarefas em questão; 

12.9.5 A contratada deverá providenciar, para todas as etapas do transporte, todos 

os seguros aplicáveis. 

12.10 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA 

12.10.1 Toda a mão de obra utilizada na execução dos serviços aqui descritos deverá 

ser tecnicamente habilitada para sua realização. Deverá estar presente na obra 

devidamente uniformizada e identificada, sendo que deverá ser apresentada para o 

contratante uma listagem com identificação de todos os profissionais envolvidos na 
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execução dos serviços. 

12.10.2 Caberá à contratada o recolhimento de todas as taxas, impostos e 

contribuições sociais referentes à mão de obra que executará os serviços aqui 

descritos. 

12.10.3 Os serviços que forem realizados fora do horário comercial normal, em finais 

de semana e feriados, deverão ser programados com antecedência mínima de 03 

(três) dias úteis, não cabendo, em hipótese alguma, adicional referente a custeio de 

mão de obra ou aluguel de máquinas e equipamentos de montagem utilizados para a 

realização destes serviços. 

12.11 GARANTIAS 

12.11.1 A contratada reparará ou substituirá, às suas expensas, todas as peças, 

componentes, equipamentos e materiais necessários aos reparos ou substituições 

que venham a ser necessários durante o período de garantia, salvo as peças ou 

componentes que, por sua natureza, se desgastaram normalmente antes do término 

do período de garantia. 

12.11.2 A contratada deverá entregar, juntamente com o certificado de garantia dos 

serviços, os certificados de garantia emitidos pelos fabricantes dos equipamentos e 

materiais que compõem a instalação. 

12.11.3 A contratada será responsável pelo bom funcionamento dos sistemas por ela 

fornecidos e instalados, sendo que deverá arcar com eventuais prejuízos que causar 

à contratante ou a terceiros em virtude de falhas na execução dos seus serviços. 

12.12 NORMAS E REGULAMENTOS 

12.12.1 A contratada será responsável pelo atendimento de todas as leis, normas, 

regulamentos ou qualquer outro ato vigente que for inerente à perfeita execução da 

obra, independentemente de estar citado ou não na documentação técnica. Qualquer 

ato normativo que tenha a vigência ao longo do contrato deverá ser atendido pela 

contratada. 

12.12.2 Para a montagem e testes dos sistemas, deverão ser seguidas às prescrições 

das publicações da associação brasileira de normas técnicas – abnt. 
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12.12.3 Estas normas poderão ser complementadas por normas técnicas e 

regulamentos de outras entidades reconhecidamente habilitadas, sejam elas 

nacionais ou estrangeiras. 

12.12.4 Caberá à contratada o registro da obra no conselho regional de engenharia e 

agronomia do distrito federal - crea/df ou no conselho de arquitetura e urbanismo - 

cau, sendo que 2 (duas) vias da anotação de responsabilidade técnica – art deverão 

ser entregues à contratante. 

12.12.5 Elaborar o diário de obra, incluindo diariamente, pelo engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. 

12.12.6 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 

necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação 

aplicável. 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1 Será permitido a subcontratação parcial do objeto, sem prejuízo das 

responsabilidades contratuais e legais os seguintes serviços: 

a) Instalações Elétricas;  

b) Instalações Hidráulicas, e 

c) Elaboração de Projetos Executivos. 

13.2 Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 

dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 

financeira, trabalhista, civil, com dirigente do órgão, da entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização, 

na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro, e parente em linha 

reta, colateral, por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar 
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expressamente no edital de licitação. 

13.3 É vedada a subcontratação com licitante que tenha participado da licitação. 

14. DO PAGAMENTO 

14.1 O pagamento pela prestação do serviço será efetuado diretamente na conta 

bancária indicada pela contratada em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da 

nota fiscal na gerência de infraestrutura, devidamente atestadas pelo fiscal de 

contrato; 

14.2 Na nota fiscal, deverão constar os dados Cadastro Nacional de Obras-CNO, 

dados bancários da licitante vencedora para depósito do valor devido, relativo à 

execução do objeto desta licitação; 

14.3 Nos valores apresentados na nota fiscal, já estarão inclusos taxas, fretes, 

impostos, seguros e outros encargos legais decorrentes do cumprimento deste 

objeto; 

14.4 O Sesc-AR/DF não realiza pagamento por meio de boleto bancário; 

14.5 para atesto, e posterior envio para pagamento, a nota fiscal deverá ser 

apresentada pela contratada ao Sesc-AR/DF devidamente acompanhada de prova 

de regularidade relativa: 

a) a Fazenda Federal e Seguridade Social — INSS (Conjunta); 

b) a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

c) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS; e 

14.6 A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente, 

podendo ser substituída pela certidão emitida pelo sistema de Cadastro De 

Fornecedor —SICAF, como documento comprobatório de regularidade fiscal. 

14.7 Por ocasião do faturamento, a licitante vencedora deverá apresentar, com as 

notas fiscais de serviços, também os comprovantes de recolhimento tributários e 

previdenciários (GFIP, GPS, PIS, CNO etc), folha de pagamento, devidamente 

autenticadas e quitadas, relativamente à mão de obra utilizada na execução dos 

serviços contratados, referente ao mês da última competência, efetuadas as 

retenções previstas em lei. 

14.8 a cada pagamento, a licitante vencedora deverá manter as condições de 
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habilitação, observadas as seguintes condições: 

a) constatando-se a situação de irregularidade da licitante vencedora, o Sesc-

AR/DF providenciará a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua 

defesa; e 

b) o prazo da alínea anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a 

critério do Sesc-AR/DF. 

14.9 Conforme preceitua a jurisprudência pacífica do Tribunal De Contas Da União 

– TCU, mesmo que não haja a regularização fiscal da empresa contratada no prazo 

concedido no subitem anterior, não haverá retenção de pagamento de serviço já 

prestado. 

14.10 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência. sendo o atraso decorrente do inadimplemento de obrigações da 

licitante vencedora, não gerará direito ao pleito de reajustamento de preços. 

14.11 caso o faturamento apresente alguma incorreção, a nota fiscal será devolvida 

para a devida correção e o prazo de pagamento alterado sem quaisquer ônus para 

o Sesc-AR/DF. 

14.12 Em razão das obrigações acessórias decorrentes da legislação vigente que 

regem os tributos e contribuições incidentes sobre os pagamentos das notas 

fiscais correspondentes ao objeto da licitação, o Sesc-AR/DF também poderá 

fazer, caso haja incidência, as retenções devidas ao IR, INSS, PIS, COFINS e 

contribuição social. 

15. DOS SEGUROS 

15.1 A licitante vencedora deverá providenciar, às suas custas, o seguro de vida e 

acidente de trabalho para seus empregados e prestadores de serviços, inclusive 

respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela seguradora, não cabendo 

ao Sesc-AR/DF, qualquer obrigação decorrente de riscos da espécie.  

15.2 A licitante vencedora deverá apresentar ao Sesc-AR/DF, no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do 
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contrato, apólice de seguro de vida e acidente de trabalho para seus empregados 

e prestadores de serviços, Seguro de Risco de Engenharia e Seguro de 

Responsabilidade Civil, com validade para todo o período de execução do serviço, 

o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer 

causa, inclusive as avarias causadas por erros de projetos, desentulho e despesas 

extraordinárias. 

15.3 Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a licitante vencedora 

responderá pelos danos e prejuízos que causar ao Sesc-AR/DF, propriedade ou 

posse de terceiros, em decorrência da execução do serviço. 

15.4 A licitante vencedora deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no 

mesmo prazo estipulado acima, seguro coletivo de vida e acidentes de trabalho, 

com validade para todo o período de execução do serviço, correndo a sua conta 

as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro 

obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da constituição 

federal, e regulado pelas leis n° 8.212, de 24/07/1991 e n° 8.213, de 24/07/1991. 

16. GARANTIA DO CONTRATO 

16.1  O licitante deverá apresentar garantia contratual na porcentagem de 10% (dez 

por cento) do valor proposto. 

16.1.1 A PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO CONTRATO DEVERÁ SER 

APRESENTADA À ESCOLHA DO PRESTADOR, NAS SEGUINTES MODALIDADES: 

c) Caução em dinheiro; 

d) Fiança bancária; 

e) Seguro garantia. 

17. CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS 

17.1 O Sesc-AR/DF receberá o serviço da licitante vencedora em duas etapas: 

provisório e definitivo. 

a) Provisoriamente: quando o serviço for inteiramente concluído, a empresa 

solicitará ao Sesc-AR/DF, ainda dentro do prazo do Contrato, a elaboração do 
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Termo de Recebimento Provisório, desde que esta Instituição julgue que o 

estado geral justifique este procedimento, quando então, promoverá, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis, as vistorias e/ou conferências necessárias e lavrará o 

referido Termo. Os serviços executados pela licitante vencedora que não 

atender às condições de recebimento serão recusados pela Fiscalização e 

deverão ser substituídos ou refeitos, dentro do prazo de entrega fixado no 

Contrato; 

b) Caso o cumprimento do prazo contratual mencionado no subitem anterior se 

torne inexequível, poderá ser concedido novo prazo para refazimento do 

serviço rejeitado, a critério do Sesc-AR/DF; 

c) Definitivamente: decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) dias e, no máximo 90 

(noventa) dias da data do Termo de Recebimento Provisório, o serviço será 

novamente inspecionado para fins de aceitação definitiva, sendo a seguir 

lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas 

todas as reclamações das falhas de execução e exigências contratuais. 

17.2 O recebimento definitivo dos serviços, por parte do Sesc-AR/DF, não exime a 

empresa adjudicada das responsabilidades decorrentes das disposições 

constantes no Art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

17.3 A empresa licitante deverá fixar prazo de garantia plena de conformidade dos 

projetos e documentação técnica atualizada, que não poderá ser inferior a 24 (vinte 

e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do termo de recebimento 

definitivo. 

17.4 A data de lavratura do termo de recebimento definitivo inicia o prazo de 

responsabilidade da licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança dos 

trabalhos, previsto no Art. 618 do Código Civil Brasileiro e neste edital. 

17.5 Para ser lavrado o termo de recebimento definitivo, a licitante vencedora deverá 

apresentar prova de regularidade relativa: 

a) a Fazenda Federal e Seguridade Social — INSS (Conjunta). 

b) ao Certificado de Regularidade do FGTS. 

c) ao Programa de Integração Social — PIS. 

d) a certificados ou atestados de garantia previstos neste Edital e seus anexos. 

e) a desenhos, memorial descritivo contemplando as alterações em as-built, e ao 
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comprometimento formalizado dos serviços contratados com as respectivas 

Anotações de Responsabilidade Técnicas (ART) de autoria do Laudo Técnico 

junto ao CREA - DF. 

18. MATRIZ DE RISCO 

18.1 A matriz abaixo serve para identificar os riscos contratuais previstos e 

presumíveis e distribuí-los entre contratante e contratado, indicando aqueles a 

serem assumidos por cada uma das partes e as que serão compartilhadas. 

18.2 O equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos 

supervenientes, deve ser observada na solução de eventuais pleitos das partes, 

sendo que os riscos com cobertura oferecida por seguradoras serão 

preferencialmente transferidos ao contratado. 

Seq. Risco Descrição Fato Gerador Mitigação Responsabilidad

e pelo Risco 

01 Meteorológ

ico 

Ocorrências de 

Chuvas, 

alagamentos, 

vendavais, raios 

ou outros 

eventos 

climáticos. 

➢ Necessidade 

de refazimento 

de serviços. 

➢ Alteração no 

Cronograma 

Físico-

Financeiro 

Emitir a Ordem de 

Serviço durante o 

período de 

estiagem. 

A Contratada 

deverá prever os 

encargos com 

ocorrências 

climáticas. 

O Sesc-AR/DF, 

aceita a 

prorrogação de 

prazo equivalente 

ao número de dias 

de chuva além da 

média histórica de 

Brasília-DF, 

disponibilizado 

pelo INMET.  

02 Construçã

o 

Queda de Viga ➢ Acidentes com 

Trabalhadores 

envolvidos. 

➢ Perda de 

Materiais e 

mão de obra 

executada. 

➢ Parada dos 

serviços. 

Avaliar as 

condições atuais 

das estruturas e 

definir a melhor 

solução para 

execução dos 

serviços. 

Executar 

corretamente as 

Estruturas atuais. 

Executar os 

serviços por 

Etapas. 

Contratante e 

Contratada. 

03 Construçã

o 

Acidentes por 

queda de 

➢ Paralisação da 

Obra. 

Cumprir as Nomas 

de Segurança do 

Risco exclusivo do 

Contratado. 
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objetos ou de 

trabalhadores ou 

desmoronament

o das estruturas 

da obra 

➢ Aumento de 

Custos. 

➢ Reparar os 

serviços 

danificados. 

Trabalho. 

Acompanhamento 

integral por 

profissional de 

segurança do 

trabalho. 

04 Construçã

o 

Roubos e furtos. ➢ Aumento de 

custos. 

➢ Atrasos em 

decorrência de 

aquisição de 

novos bens. 

➢ Eventual dano 

as Instalações 

da Unidade. 

Guardar todo o 

equipamento em 

uma área 

iluminada e 

preferencialmente 

coberta por 

câmeras. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

05 Construçã

o 

Atos de 

Vandalismo por 

empregados ou 

terceiro da 

contratada que 

cause danos às 

instalações da 

Unidade. 

➢ Aumento de 

custos da 

execução. 

➢ Atrasos no 

Cronograma. 

➢ Custos com 

reparos. 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo contratado. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

06 Construçã

o  

Gerenciamento 

inadequado da 

Construção 

➢ Aumento dos 

custos ou 

descumprimen

to de prazos 

contratuais. 

Aplicação de 

Penalidades. 

  

Risco exclusivo do 

Contratado. 

07 Construçã

o 

Ocorrência de 

greves ou 

manifestações 

de empregados 

ou 

subcontratados 

➢ Aumento de 

custos 

incorridos pelo 

contratado. 

➢ Atrasos na 

execução. 

➢ Ações 

Trabalhistas. 

Fiscalização 

Administrativa por 

parte do Sesc. 

Aplicação de 

penalidades. 

A contratada deve 

cumprir todas as 

regras trabalhistas 

e outras previstas 

nos Acordos 

Coletivos OU 

Dissídios. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

As partes 

convencionam 

que reajustes 

salarias 

decorridos de 

CCT ou acordos 

coletivos não 

ensejarão a 

recomposição do 

contrato. 

08 Construçã

o 

Ocorrência de 

greves ou 

manifestação de 

empregados do 

➢ Atraso na 

obra. 

➢ Aumento de 

Custos. 

Pagamento de 

atualização 

financeira sobre 

as faturas em 

Risco do 

Contratante.  

A atividade deverá 

afetar a execução 
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Sesc-AR/DF atraso. 

Reequilíbrio 

econômico-

financeiro do 

contrato. 

Prorrogação 

contratual. 

da obra ou causar 

prejuízos ao 

contratado. 

 

09 Construçã

o 

Eventos que 

causem atrasos 

na conclusão da 

obra ou aumento 

dos seus custos 

por culpa do 

Contratado.  

➢ Atrasos na 

Obra. 

➢ Aumento de 

custos. 

Aplicação de 

penalidades. 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo Contratado. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

10 Construçã

o 

Erros e defeitos 

na execução da 

obra que enseja 

a reconstrução 

total ou parcial 

da obra 

➢ Atrasos na 

obra. 

➢ Aumento de 

custos. 

➢ Despesas com 

demolições e 

limpeza dos 

itens 

defeituosos. 

Aplicação de 

penalidades. 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor. 

 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

11 Legal Interposição de 

Ações Judiciais. 

➢ Condenação 

do Contratado. 

➢ Responsabiliz

ação solidária. 

➢ Paralisação da 

obra por 

ordem judicial. 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo construtor. 

Retenção de 

pagamento no 

valor da causa no 

polo passivo da 

ação. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

12 Crédito Inadimplência 

ou atraso de 

pagamento pelo 

Contratante 

➢ Problemas de 

liquidez. 

➢ Eventual 

paralisação 

dos serviços. 

Adequada gestão 

orçamentária. 

Cláusula 

prevendo a 

suspenção dos 

serviços após a 

inadimplência 

superior a 60 dias. 

Contratante 

arcará com a 

atualização 

financeira prevista 

em contrato. 

13 Geológico Alteração de 

quantidade 

necessários a 

estabilização da 

estrutura 

➢ Modificação 

do 

cronograma 

e/ou do custo 

de execução. 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo Contratado. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 
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14 Geológico Alteração do 

comprimento ou 

volume de 

fundações 

➢ Modificação 

do 

cronograma 

e/ou do custo 

de execução 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo Contratado. 

Risco exclusivo do 

Contratado 

15 Legal Alteração de 

Legislação e 

normas que 

causem novos 

encargos. 

➢ Aumento do 

custo da obra. 

➢  

Recomposição do 

Equilíbrio 

Econômico-

Financeiro. 

Contratante de 

acordo com o fato 

príncipe. 

16 Legal Alteração 

Tributária. 

➢ Alteração da 

carga tributária  

Recomposição do 

Equilíbrio 

Econômico-

Financeiro. 

Contratante. 

17 Legal Alteração de 

alíquotas do 

imposto de 

renda e 

contribuição 

social sobre o 

lucro líquido. 

➢ Alteração da 

carga 

tributária. 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo Contratado. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

18 Mercado Aumentos nos 

custos com 

salários, 

equipamentos, 

ferramentas e 

insumos não 

decorrentes de 

alterações 

tributárias ou 

políticas 

públicas. 

➢ Aumento dos 

custos. 

Remuneração do 

risco assumido 

pelo Contratado. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 

19 Legal Interposições de 

ações judiciais 

contra o 

Contratante por 

conta da 

realização da 

obra por fatores 

atribuídos ao 

Contratado. 

➢ Encargos 

administrativo

s do Sesc para 

se defender no 

processo e 

perdas 

decorrentes de 

sentenças 

judiciais. 

Clausula 

Contratual 

prevendo 

retenção dos 

pagamentos 

devidos ao 

Contratado no 

caso do 

Contratante ser 

acionado 

judicialmente. 

Risco exclusivo do 

Contratado. 
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20 Legal Rescisão ou 

anulação do 

Contrato por 

fatores 

atribuíveis ao 

Contratante 

➢ Frustação de 

receitas 

futuras do 

Contratado. 

Cláusula 

específica sobre 

rescisão e 

anulação 

contratual.  

Risco do 

Contratante. 

O Valor da 

indenização para 

ao contratado será 

adstrita as 

seguintes 

parcelas: 

a) Desmobil

ização. 

b) Pagame

nto dos 

serviços 

executad

os e 

materiais 

postos 

no 

canteiro 

de obras. 

c) Devoluçã

o das 

garantias 

contratua

is. 

21 Legal Risco de 

rescisão ou 

anulação do 

Contrato por 

fatores 

atribuíveis ao 

Contratado. 

➢ Custos 

administrativo

s para um 

novo certame. 

➢ Paralisação da 

obra. 

Aplicação de 

penalidade. 

Ação de perdas e 

danos em virtude 

de rescisão 

contratual por 

culpa do 

contratado. 

Contratado. 

22 Legal Paralização ou 

interferência na 

obra em virtude 

de fiscalizações 

por órgãos de 

controle. 

➢ Eventual 

paralisação ou 

atrasos. 

➢ Custos 

associados ao 

atraso da obra. 

Cumprimento da 

legislação 

pertinente. 

 

Risco 

compartilhado. 

23 Orçamento Erro na 

estimativa de 

custo da obra, 

inclusive os 

decorrentes de 

➢ Alteração da 

lucratividade 

prevista. 

➢ O Sesc-

AR/DF, poderá 

Celebração de 

termo de 

aditamento 

contratual com 

ajustes de 

Risco assumido 

pelo Contratado. 
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omissão de 

serviços no 

orçamento e de 

previsão 

insuficiente de 

quantitativos de 

serviços ou de 

preços unitários 

subestimados. 

Acima de 15% 

para mais ou 

para menos. 

modificar 

especificações 

de serviços 

existentes no 

projeto. 

quantitativos bem 

como alteração do 

prazo de 

execução. 

24 Projeto Modificações 

das 

especificações 

de serviço no 

projeto pelo 

Sesc-AR/DF. 

➢ O Sesc-

AR/DF, poderá 

modificar as 

especificações 

de serviços 

alterando o 

escopo, se 

este já estiver 

aprovado, o 

que impactará 

nos custos e 

no prazo de 

execução. 

Celebração de 

termo de 

aditamento com 

ajustes 

qualitativos e 

quantitativos no 

objeto licitado bem 

como alteração do 

prazo de 

execução. 

Risco assumido 

pelo Contratante. 

25 Projeto Erro na 

estimativa de 

prazo de obra. 

➢ Atraso na 

execução do 

objeto. 

Celebração de 

termo de 

aditamento com 

ajuste no prazo de 

execução. 

Risco assumido 

pelo Contratante. 

 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1 O As regras que serão aplicadas em relação às penalidades, estão expressas 

na resolução Sesc n.º 1.593/2024.  

19.2 A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da 

obrigação assumida e poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades, 
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previstas em edital: 

19.3 Perda do direito à contratação; 

19.4 Suspensão do direito de licitar ou contratar com a contratante, por prazo não 

superior a 3 (três) anos. 

19.5 O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará 

ao contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de 

outras penalidades previstas no edital ou no contrato, inclusive a suspensão do 

direito de licitar ou contratar com o contratante, por prazo não superior a 3 (três) 

anos. 

19.6 As hipóteses previstas neste item ensejarão impedimento do direito de licitar e 

terão abrangência nacional, por prazo mínimo de 4 (quatro) e máximo de 6 (seis) 

anos: 

19.7 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou 

prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução dos serviços. 

19.8 Comporta-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza. 

19.9 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

19.10 A instrução processual descrita no subitem 15.4 será de competência do 

contratante e a documentação será encaminhada ao Departamento Nacional para 

aplicação da pena. 

20. DO REAJUSTE 

20.1 Caso a vigência do Contrato ultrapassar 12 (doze) meses da data de assinatura 

do Instrumento, o valor contratado poderá ser reajustado pela variação do INCC-

DI/FGV, outro índice que venha substituí-lo ou índice, oficial ou não, acordado 

entre as partes, considerando para sua apuração os 12 (doze) meses anteriores 

ao penúltimo mês de aniversário da data da proposta, mediante comunicação por 

escrito com, pelo menos, 30 (trinta) dias corridos de antecedência. 

20.2 O cálculo do reajuste se dará pelo mês de competência da medição, sendo 

aplicado ao saldo remanescente a partir da 13ª medição. 

20.3 Caso não haja a solicitação do pleito em tempo hábil, haverá a preclusão do 
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direito. 

21. ESTIMATIVA DE PREÇOS  

21.1 O custo estimado da contratação é de R$2.656.807,68 (dois milhões e 

seiscentos cinquenta seis mil e oitocentos sete reais e sessenta oito centavos). 

22. FISCAIS DE CONTRATOS 

22.1 A execução do objeto da presente licitação, será acompanhada pelo fiscal 

designado pelo Sesc-AR/DF. 

22.2 São designados os empregados relacionados abaixo: 

a. Samuel Mateus Veludo, Gerente Adjunto de Obra; 

b. Elizabeth Santana do Nascimento de Matos, Gerente Adjunto de Manutenção; 

c. Eduardo Shinji de Souza Uno, Analista de Suporte a Gestão; 

d. Ewaldo Camillo José de Carvalho, Analista de Suporte a Gestão; 

e. Gabriela Duarte Simoes, Analista de Suporte a Gestão; 

f. Guilherme Avelar Antunes, Analista de Suporte a Gestão; 

g. Italo Bittencourt Sarmento, Analista de Suporte a Gestão; 

h. Jan Crisley Alves Silva, Analista de Suporte a Gestão; 

i. Karolliny de Sousa Amancio, Analista de Suporte a Gestão; 

j. Luca Alves Barcellos, Analista de Suporte a Gestão; 

k. Marcelo Paiva de Carvalho, Analista de Suporte a Gestão; 

l. Marcos Henrique Pinto Vieira, Analista de Suporte a Gestão; 

m. Neurivaldo Pereira dos Reis, Analista de Suporte a Gestão; 

n. Wivian Cruzeiro Correa de Souza, Analista de Suporte a Gestão. 

23. GESTOR DE CONTRATO 

23.1 A gestão do objeto da presente licitação, será acompanhada pelo gestor 

designado abaixo: 

a. Clóvis Prata Oliveira, Gerente de Infraestrutura. 
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24. APÊNDICES 

24.1 São partes integrantes deste termo de referência os seguintes apêndices: 

Apêndice 1 – Memorial Descritivo. 

Apêndice 2 – Caderno de Encargos e Especificações. 

Apêndice 3 – Projetos de Arquitetura e Climatização. 

Apêndice 4 – Planilha Orçamentária Sintética. 

Apêndice 5 – Planilha Orçamentária Analítica. 

Apêndice 6 – Composição do BDI. 
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