
Pregão/Concorrência Eletrônica

926637.732023 .7568 .5154 .13847140348

SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00073/2023

Às 10:00 horas do dia 23 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal OS Nº 06/2023 de 11/03/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei
Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 45514-
8/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00073/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação
de empresa de engenharia para adequação do terreno Sesc Planaltina.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento
às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Obras Civis de Terraplenagem
Descrição Complementar: Obras Civis de Terraplenagem - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE
SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO TERRENO SESC PLANALTINA - Local: Lote 01 Módulo 09 QD 18 - Lote 01 e 02 Módulo 05
QD 18. Ponto de referência: Próximo a loja Construcom
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 189.826,1500 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA, pelo melhor lance de R$ 169.800,0000 e com valor
negociado a R$ 168.992,6500 .

Histórico
Item: 1 - Obras Civis de Terraplenagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
31.822.605/0001-91 FUNCIONAL

CONSTRUCOES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 185.998,2600 R$ 185.998,2600 22/08/2023
17:14:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para adequação do terreno
Sesc Planaltina.
Porte da empresa: ME/EPP

18.695.016/0001-21 C M L BRAGA
CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS

Sim Sim 1 R$ 189.573,6700 R$ 189.573,6700 22/08/2023
14:25:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adequação do terreno Sesc Planaltina
Porte da empresa: ME/EPP

01.710.170/0001-22 CIVIL
ENGENHARIA
LTDA

Não Não 1 R$ 189.695,0200 R$ 189.695,0200 22/08/2023
20:54:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DO
TERRENO SESC PLANALTINA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

43.771.257/0001-50 FREITAS
RODRIGUES
CONSTRUCAO
COMERCIO E
SERVICO LTDA

Sim Sim 1 R$ 189.796,7300 R$ 189.796,7300 23/08/2023
09:20:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Obras Civis de Terraplenagem - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO TERRENO SESC PLANALTINA - Local: Lote 01 Módulo 09 QD 18 -
Lote 01 e 02 Módulo 05 QD 18. Ponto de referência: Próximo a loja Construcom
Porte da empresa: ME/EPP



34.713.265/0001-59 BMC -
ENGENHARIA E
CONSULTORIA
PREDIAL LTDA

Sim Sim 1 R$ 189.825,0000 R$ 189.825,0000 17/08/2023
14:42:37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Obras Civis de Terraplenagem - Obras Civis de Terraplenagem -
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO TERRENO SESC
PLANALTINA - Local: Lote 01 Módulo 09 QD 18 - Lote 01 e 02 Módulo 05 QD 18. Ponto de referência: Próximo a loja
Constru com
Porte da empresa: ME/EPP

23.053.266/0001-06 CONSTRUSAT
CONSTRUTORA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 189.826,0000 R$ 189.826,0000 21/08/2023
19:29:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Obras Civis de Terraplenagem - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO TERRENO SESC PLANALTINA - Local: Lote 01 Módulo 09 QD 18 -
Lote 01 e 02 Módulo 05 QD 18. Ponto de referência: Próximo a loja Construcom
Porte da empresa: ME/EPP

12.664.268/0001-07 ALFA&OMEGA
CONSERVACAO E
LIMPEZA LTDA

Sim Sim 1 R$ 189.826,1500 R$ 189.826,1500 22/08/2023
08:36:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: serviço de engenharia e adequação de local.
Porte da empresa: ME/EPP

18.599.173/0001-33 INFINITI
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 1 R$ 189.826,1500 R$ 189.826,1500 22/08/2023
14:10:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Obras Civis de Terraplenagem - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO TERRENO SESC PLANALTINA - Local: Lote 01 Módulo 09 QD 18 -
Lote 01 e 02 Módulo 05 QD 18. Ponto de referência: Próximo a loja Construcom.
Porte da empresa: ME/EPP

11.545.051/0001-15 ALVORADA
SERVICOS DE
REFORMA EM
GERAL LTDA.

Sim Sim 1 R$ 189.826,1500 R$ 189.826,1500 22/08/2023
14:37:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Obras Civis de Terraplenagem - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO TERRENO SESC PLANALTINA - Local: Lote 01 Módulo 09 QD 18 -
Lote 01 e 02 Módulo 05 QD 18. Ponto de referência: Próximo a loja Construcom
Porte da empresa: ME/EPP

32.447.449/0001-99 EMPOLI
CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA

Sim Sim 1 R$ 189.826,1500 R$ 189.826,1500 22/08/2023
16:14:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO
DE ADEQUAÇÃO DO TERRENO SESC PLANALTINA - Local: Lote 01 Módulo 09 QD 18 - Lote 01 e 02 Módulo 05 QD18.
Ponto de Referência: Próximo a loja Construcom.
Porte da empresa: ME/EPP

18.845.382/0001-10 AF CONSULTORIA
E MANUTENCAO
PREDIAL LTDA

Sim Sim 1 R$ 189.826,1500 R$ 189.826,1500 23/08/2023
09:40:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para adequação do terreno
Sesc Planaltina.
Porte da empresa: ME/EPP

21.429.811/0001-82 ALVORADA
CONSTRUTORA E
TRANSPORTES
LTDA

Sim Sim 1 R$ 189.826,1500 R$ 189.826,1500 23/08/2023
09:41:16

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Obras Civis de Terraplenagem - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO TERRENO SESC PLANALTINA - Local: Lote 01 Módulo 09 QD 18 -
Lote 01 e 02 Módulo 05 QD 18. Ponto de referência: Próximo a loja Construcom
Porte da empresa: ME/EPP

41.945.365/0001-76 ORX
CONSTRUCAO
LTDA

Sim Sim 1 R$ 300.000,0000 R$ 300.000,0000 23/08/2023
08:34:11

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Obras Civis de Terraplenagem - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO TERRENO SESC PLANALTINA - Local: Lote 01 Módulo 09 QD 18 -
Lote 01 e 02 Módulo 05 QD 18. Ponto de referência: Próximo a loja Construcom
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300.000,0000 41.945.365/0001-76 23/08/2023 10:00:15:053
R$ 189.826,1500 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:00:15:053
R$ 189.826,1500 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:00:15:053
R$ 189.826,1500 11.545.051/0001-15 23/08/2023 10:00:15:053
R$ 189.826,1500 32.447.449/0001-99 23/08/2023 10:00:15:053
R$ 189.826,1500 18.845.382/0001-10 23/08/2023 10:00:15:053
R$ 189.826,1500 21.429.811/0001-82 23/08/2023 10:00:15:053
R$ 189.826,0000 23.053.266/0001-06 23/08/2023 10:00:15:053



R$ 189.825,0000 34.713.265/0001-59 23/08/2023 10:00:15:053
R$ 189.796,7300 43.771.257/0001-50 23/08/2023 10:00:15:053
R$ 189.695,0200 01.710.170/0001-22 23/08/2023 10:00:15:053
R$ 189.573,6700 18.695.016/0001-21 23/08/2023 10:00:15:053
R$ 185.998,2600 31.822.605/0001-91 23/08/2023 10:00:15:053
R$ 185.898,2600 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:08:06:447
R$ 185.899,0000 41.945.365/0001-76 23/08/2023 10:12:20:680
R$ 185.900,0000 01.710.170/0001-22 23/08/2023 10:12:24:890
R$ 185.000,0000 18.695.016/0001-21 23/08/2023 10:13:02:673
R$ 185.799,0000 01.710.170/0001-22 23/08/2023 10:13:43:603
R$ 185.898,2600 21.429.811/0001-82 23/08/2023 10:13:53:843
R$ 184.900,0000 21.429.811/0001-82 23/08/2023 10:14:06:723
R$ 184.800,0000 18.695.016/0001-21 23/08/2023 10:14:46:000
R$ 184.700,0000 31.822.605/0001-91 23/08/2023 10:14:57:373
R$ 189.700,0000 18.845.382/0001-10 23/08/2023 10:15:32:293
R$ 184.599,0000 01.710.170/0001-22 23/08/2023 10:16:04:583
R$ 189.726,1500 11.545.051/0001-15 23/08/2023 10:16:20:283
R$ 183.500,0000 43.771.257/0001-50 23/08/2023 10:16:22:303
R$ 185.499,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:16:22:323
R$ 184.499,0000 32.447.449/0001-99 23/08/2023 10:16:28:173
R$ 184.400,0000 31.822.605/0001-91 23/08/2023 10:16:29:087
R$ 183.400,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:16:31:250
R$ 183.300,0000 18.695.016/0001-21 23/08/2023 10:16:45:517
R$ 185.900,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:16:46:103
R$ 183.400,0000 32.447.449/0001-99 23/08/2023 10:16:47:267
R$ 183.000,0000 31.822.605/0001-91 23/08/2023 10:16:50:833
R$ 183.200,0000 32.447.449/0001-99 23/08/2023 10:16:55:193
R$ 182.900,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:17:00:733
R$ 182.800,0000 31.822.605/0001-91 23/08/2023 10:17:20:677
R$ 182.700,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:17:31:563
R$ 182.500,0000 32.447.449/0001-99 23/08/2023 10:17:39:260
R$ 183.000,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:17:40:633
R$ 182.400,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:17:47:530
R$ 185.000,0000 41.945.365/0001-76 23/08/2023 10:17:53:927
R$ 182.300,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:17:54:503
R$ 182.200,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:18:00:570
R$ 182.100,0000 31.822.605/0001-91 23/08/2023 10:18:02:033
R$ 182.000,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:18:11:107
R$ 181.800,0000 31.822.605/0001-91 23/08/2023 10:18:26:057
R$ 181.700,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:18:37:130
R$ 182.700,0000 18.695.016/0001-21 23/08/2023 10:18:49:690
R$ 181.600,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:18:58:700
R$ 181.700,0000 21.429.811/0001-82 23/08/2023 10:19:03:157
R$ 181.500,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:19:07:357
R$ 181.600,0000 32.447.449/0001-99 23/08/2023 10:19:07:787
R$ 181.400,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:19:20:703
R$ 180.000,0000 43.771.257/0001-50 23/08/2023 10:19:24:330
R$ 181.300,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:19:26:157
R$ 181.000,0000 21.429.811/0001-82 23/08/2023 10:19:30:477
R$ 179.900,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:19:31:797
R$ 179.800,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:19:41:193
R$ 179.700,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:19:48:477
R$ 189.000,0000 23.053.266/0001-06 23/08/2023 10:19:59:567
R$ 179.600,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:20:02:817
R$ 179.000,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:20:19:237
R$ 178.000,0000 43.771.257/0001-50 23/08/2023 10:20:28:090
R$ 178.900,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:20:29:577
R$ 177.900,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:20:39:450
R$ 177.800,0000 31.822.605/0001-91 23/08/2023 10:20:39:607
R$ 177.900,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:20:40:313
R$ 178.000,0000 21.429.811/0001-82 23/08/2023 10:20:49:257



R$ 177.600,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:20:51:487
R$ 177.700,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:21:01:783
R$ 177.500,0000 31.822.605/0001-91 23/08/2023 10:21:03:573
R$ 188.000,0000 23.053.266/0001-06 23/08/2023 10:21:05:490
R$ 177.400,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:21:11:663
R$ 184.599,0000 11.545.051/0001-15 23/08/2023 10:21:14:597
R$ 177.100,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:21:17:340
R$ 177.000,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:21:27:087
R$ 176.000,0000 43.771.257/0001-50 23/08/2023 10:21:27:183
R$ 177.000,0000 31.822.605/0001-91 23/08/2023 10:21:33:797
R$ 175.500,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:21:39:670
R$ 175.900,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:21:42:460
R$ 177.000,0000 21.429.811/0001-82 23/08/2023 10:21:43:073
R$ 175.900,0000 31.822.605/0001-91 23/08/2023 10:21:43:323
R$ 175.400,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:21:48:503
R$ 175.200,0000 18.599.173/0001-33 23/08/2023 10:22:01:107
R$ 175.400,0000 31.822.605/0001-91 23/08/2023 10:22:01:717
R$ 175.100,0000 31.822.605/0001-91 23/08/2023 10:22:07:670
R$ 177.900,0000 18.695.016/0001-21 23/08/2023 10:22:11:487
R$ 175.000,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:22:14:170
R$ 170.000,0000 21.429.811/0001-82 23/08/2023 10:22:15:657
R$ 169.900,0000 12.664.268/0001-07 23/08/2023 10:22:28:937
R$ 169.800,0000 21.429.811/0001-82 23/08/2023 10:22:37:080

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

23/08/2023
10:03:28 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 23/08/2023
10:07:16 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

23/08/2023
10:24:38 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 23/08/2023
10:24:38 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

23/08/2023
11:56:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES
LTDA, CNPJ/CPF: 21.429.811/0001-82.

Encerramento do
prazo - Convocação
anexo

23/08/2023
13:46:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALVORADA CONSTRUTORA E
TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 21.429.811/0001-82.

Aceite de proposta 24/08/2023
15:16:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES
LTDA, CNPJ/CPF: 21.429.811/0001-82, pelo melhor lance de R$ 169.800,0000 e com
valor negociado a R$ 168.992,6500. Motivo: Parecer favorável da área técnica.

Habilitação de
fornecedor

24/08/2023
15:17:29

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALVORADA CONSTRUTORA E
TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 21.429.811/0001-82

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 23/08/2023
10:00:15

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos
lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura

para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro 23/08/2023

10:01:26
Bom dia, Senhores licitantes!

Pregoeiro 23/08/2023
10:01:33

Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta
oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:

Pregoeiro 23/08/2023
10:01:38

a) Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a
presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc,

aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.252/2012.
Pregoeiro 23/08/2023

10:01:45
b) Todos os senhores, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as
disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a

sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las,
pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo,

SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO.



Pregoeiro 23/08/2023
10:01:51

c) Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja
DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão
editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas
na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL.

Pregoeiro 23/08/2023
10:02:30

d) Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme
determinação do subitem 14.6, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a
documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.

Pregoeiro 23/08/2023
10:02:37

e) Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema
Comprasnet e as especificações constantes Termo de Referência (Anexo I), e Modelo de

Proposta Financeira (Anexo V), prevalecerão as últimas.
Pregoeiro 23/08/2023

10:02:42
Realizadas as considerações necessárias, iniciaremos em breve a fase de lances.

Aguardem.
Sistema 23/08/2023

10:07:15
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 23/08/2023

10:07:16
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 23/08/2023
10:07:44

Prezados licitantes, está aberta a fase de lances!

Pregoeiro 23/08/2023
10:07:57

Ofertem os seus lances!

Pregoeiro 23/08/2023
10:12:33

Melhore os seus lances!

Sistema 23/08/2023
10:24:38

O item 1 está encerrado.

Sistema 23/08/2023
10:24:44

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 23/08/2023
10:25:24

Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 23/08/2023
10:25:35

Foi encerrado a fase de lances!

Pregoeiro 23/08/2023
10:26:13

Pedimos que continuem conectados ao certame, pois iremos analisar as propostas e
documentações.

Pregoeiro 23/08/2023
11:06:36

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Bom dia senhor licitante!

Pregoeiro 23/08/2023
11:07:04

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Conectado ao certame?

21.429.811/0001-
82

23/08/2023
11:16:07

Bom dia!

Pregoeiro 23/08/2023
11:19:31

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - A licitante foi classificada na fase
de lance.

Pregoeiro 23/08/2023
11:20:13

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Qual o melhor valor a ser
ofertado?

21.429.811/0001-
82

23/08/2023
11:22:13

já chegamos no nosso limite para um excelente execução.

Pregoeiro 23/08/2023
11:24:16

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Exercendo o meu direito e dever
de negociar, questiona se há possibilidade de fecharmos em R$ 169.000,00?

21.429.811/0001-
82

23/08/2023
11:26:27

aceitamos a negociação no valor de R$ 169.000,00.

Pregoeiro 23/08/2023
11:27:38

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Certo.

Pregoeiro 23/08/2023
11:31:24

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Dessa forma solicitamos que
encaminhe a proposta atualizada, juntamente com a documentação que compõem a

mesma, conforme subitem 14.3, alienas "d" "e e" (Anexos III e IV).
Pregoeiro 23/08/2023

11:31:53
Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Dessa forma solicitamos que
encaminhe a proposta atualizada, juntamente com a documentação que compõem a

mesma, conforme subitem 14.3, alienas "d" "e e" (Anexos III e IV), do edital.
Pregoeiro 23/08/2023

11:33:28
Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Tendo vista a proximidade do

horário de almoço, a licitante terá até às 14hrs para o envio da proposta e documentação
solicitada.

Pregoeiro 23/08/2023
11:34:28

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Pedimos zelo no preenchimento
das planilhas ( Anexos III e IV)

Pregoeiro 23/08/2023
11:34:44

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Licitante, ciente das informações
e prazo concedido?

21.429.811/0001-
82

23/08/2023
11:35:09

ok

Pregoeiro 23/08/2023
11:35:53

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Ok

21.429.811/0001-
82

23/08/2023
11:37:03

o envio será via e-mail?

Sistema 23/08/2023
11:56:12

Senhor fornecedor ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF:
21.429.811/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.



Pregoeiro 23/08/2023
11:57:42

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Desculpa licitante, a
documentação solicitada e proposta atualizada, deverá ser encaminhada pelo "anexo"

nessa mesma plataforma. Liberamos o acesso para o envio.
Sistema 23/08/2023

13:46:34
Senhor Pregoeiro, o fornecedor ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA,

CNPJ/CPF: 21.429.811/0001-82, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 23/08/2023

13:49:48
Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Documentação recebida.

Pregoeiro 23/08/2023
13:50:04

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Só um momento, que iremos
analisar.

Pregoeiro 23/08/2023
13:54:23

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Prezado licitante, recebemos a
documentação e proposta atualizada no valor de R$ 168.992,65.

Pregoeiro 23/08/2023
13:57:21

Prezados licitantes, encaminharemos a proposta e documentação de habilitação para
análise e parecer contábil e técnico.

Pregoeiro 23/08/2023
14:03:15

Dessa forma, suspenderemos a sessão e reabriremos amanhã, dia 24/08/2023, às 10h.

Pregoeiro 23/08/2023
14:14:02

Prezados licitantes, RETIFICAMOS o horário da reabertura, que será às 15h00 e NÃO às
10h, mantendo a data.

Pregoeiro 24/08/2023
15:00:56

Boa tarde licitantes!

Pregoeiro 24/08/2023
15:01:09

Estamos retomando o certame.

Pregoeiro 24/08/2023
15:05:51

Para ALVORADA CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA - Boa tarde licitante!

21.429.811/0001-
82

24/08/2023
15:11:47

Boa tarde!

Pregoeiro 24/08/2023
15:12:18

Após análise minuciosa da proposta e dos documentos apresentados, a área técnica
emitiu o parecer FAVORÁVEL à empresa Alvorada Construtora e Transportes Ltda.

Pregoeiro 24/08/2023
15:15:16

Destacamos o seguinte trecho do parecer: Foi realizado diligência conforme faculta os
itens 8.7 e 15.6 do Edital, a fim de verificar documento pré-existente que comprove a

qualificação técnica da empresa, a qual foi confirmado.
Sistema 24/08/2023

15:17:31
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 24/08/2023

15:18:22
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 24/08/2023 às

15:39:00.
Pregoeiro 24/08/2023

15:40:07
Prazo encerrado e não houve intenção de recurso. Dessa forma, encerramos o certame, e

consequentemente serão lavrados a ata e resultado por fornecedor
Pregoeiro 24/08/2023

15:40:26
Agradecemos a participação de todos e até mais!

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 21/08/2023
10:43:09

Abertura da sessão
pública

23/08/2023
10:00:15 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

23/08/2023
10:07:15 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

23/08/2023
10:24:44 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

23/08/2023
14:03:56 Previsão de reabertura: 24/08/2023 10:00:00; Para análise contábil e técnica

Reativação 23/08/2023
14:12:26

Suspensão
administrativa

23/08/2023
14:14:42

Previsão de reabertura: 24/08/2023 15:00:00; Para análise e parecer contábil e
técnico

Reativação 24/08/2023
15:00:04

Abertura do prazo 24/08/2023
15:17:31 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

24/08/2023
15:18:22 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 24/08/2023 às 15:39:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:40 horas do dia 24 de agosto de 2023, cuja
ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.



 
IVANILTON DE SOUSA ALVES
Pregoeiro Oficial

FABIO ZACARIAS DE SOUZA
Equipe de Apoio

ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUED
Equipe de Apoio
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