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1. DISPOSICOES GERAIS
1.10BJETO

O presente Caderno de Encargos e Especificacdes Gerais do Servico Social
do Comércio do Distrito Federal — Sesc-AR/DF tem por objetivo orientar e especificar
0S servicos e materiais necessarios para execucao da substituicdo da cobertura
existentes no Clube, parque infantil e na area da escola do EAuSESC na Unidade
SESC Setor Leste Industrial, Lotes 620 a 680, QI 1 - Gama, Brasilia - DF, 72445-000.

1.1.1 Classificacdo do objeto

O referido objeto enquadra-se como servi¢o especializado de engenharia pois
exige habilitacdo legal para sua elaboracéo ou execucéo, com a emisséo da Anotacao
de Responsabilidade Técnica — ART. Abaixo transcricdo da Resolu¢cdo do CONFEA
gue estabelece tal nomenclatura.

“Os servigos sdo assim caracterizados por envolverem o desenvolvimento de
solugBes especificas de naturezaintelectual, cientifica e técnica, por abarcarem risco a
sociedade,ao seu patrimbnio e ao meio ambiente, e por sua complexidade,exigindo,
portanto, profissionais legalmente habilitados e com asdevidas atribui¢cdes”,

diz a norma:
“‘As obras sao assim caracterizadas em funcdo da complexidade e da

multiprofissionalidade dos conhecimentos técnicos exigidospara o desenvolvimento do
empreendimento, sua qualidade e seguranca, por envolver risco a sociedade, ao seu
patriménio eao meio ambiente, e por demandar uma interacdo de concepcaofisico-
financeira que determinar4 a otimizacdo de custos e prazos, exigindo, portanto,

profissionais legalmente habilitados e com as devidas atribuicdes”

ratifica na sequéncia.(...)

O documento estipula ainda que “ajustes no planejamento e na execu¢édo da
obra ou do servi¢o séo frequentemente necessérios para a entrega de um produto final
gue atenda ao interesse publico e privado” e ainda que “os padrbes de desempenho e
qualidade dos servicos e obras de Engenharia ede Agronomia, por serem objeto de
solucdes especificas etecnicamente complexas, ndo podem ser definidos a partir de
especificacdes usuais de mercado, carecendo de capacidade técnica intrinseca

apenas aos profissionais legalmente habilitados e com as devidas atribuigdes”.

1.1.2 Intervencdes
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a) Retirada das telhas existentes de forma a empilha-las, com alinhamento junto
a unidade de forma a ndo comprometer a seguranca e o andamento de suas
atividades.

b) Instalacdo de novas telhas sanduiches termoacusticas e poliméricas
transllcidas nas areas especificadas, vide anexo, de forma que néo intervenha
no trabalho dos funcionarios e do uso das areas pelos visitantes que cheguem

a comparecer ao local.
1.2 DADOS

i. PROTOCOLO: N° 10249-1/2022

ii. OBJETO: SUBSTITUICAO DAS COBERTURAS DO PATIO COBERTO,
PARQUE INFANTIL, RAMPA E DA ESCOLA DO EDUSESC SESC
GAMA.

ii. CLASSIFICACAO DO OBJETO: Servicos especializados de engenharia

iv. VALOR ESTIMADO: R$ 131.867,56 (cento e trinta e um mil oitocentos
e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) - conforme planilha
or¢camentaria estimativa

v. PRAZO MAXIMO DE EXECUCAO: 60 dias corridos - conforme 5.3 a)
vi. COMPROVACAO DE CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA:

Execucéao de servigos de construcao ou reforma de edificagbes
vii. TIPO DE CONTRATACAO: Empreitada por Preco Global — vide 5.3f)

1.3 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A execucdo da obra seréd planejada e controlada através do Cronograma Fisico-
Financeiro elaborado pela CONTRATADA e submetida a aprovacdo do Sesc-AR/DF
em até 05 (cinco) dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Servico. A supervisao, a
FISCALIZACAO e o acompanhamento da obra contratada ficaréo a cargo do Sesc-
AR/DF.

a) Antes do inicio da execucdo de cada servico, deverdo ser verificadas
(diretamente na obra e sob a responsabilidade da CONTRATADA) as
condicdes técnicas e as medidas locais;

b) A CONTRATADA devera entregar a FISCALIZACAO, antes do inicio dos
servi¢cos, amostras e/ou catalogos com especificacfes técnicas dos materiais a
serem empregados;

c) As amostras apresentadas pela CONTRATADA e aprovadas pela
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FISCALIZACAO deverdo ser cuidadosamente conservadas no canteiro de
obra, até o final dos trabalhos, de forma a permitir, a qualquer tempo, a
verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja
empregados;

d) A CONTRATADA deverd fornecer a totalidade dos materiais, e mao de obra
para 0S servicos especificados, excetuando-se aqueles eventual e
expressamente definidos pela CONTRATANTE, como de seu proprio
fornecimento;

e) A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, mao de obra e servigos
essenciais ou complementares, eventualmente, ndo mencionados em
especificacdes e/ou ndo indicados em desenhos e/ou tabelas de acabamento
el/ou listas de materiais do projeto, mas imprescindiveis a completa e perfeita
realizacéo da obra;

f) A CONTRATADA sera responsavel pelo atendimento de todas as leis, normas,
regulamentos ou qualquer outro ato vigente que for inerente a perfeita
execucdo da obra, independentemente de estar citado ou néo
nadocumentacédo técnica. Qualquer ato normativo que tenha a vigéncia ao longodo
contrato deverd ser atendido pela CONTRATADA;

g) Mesmo que n&o especificamente mencionado, fica subentendido que os
materiais e instalacdes deverdo ser novos e da melhor qualidade disponivel no
mercado, devendo ser aplicados em conformidade com este Caderno e com as
instrugdes dos respectivos fabricantes ou fornecedores;

h) Todos os materiais deverdo ser armazenados de forma adequada a
conservacdo de suas caracteristicas e a facil inspecdo, e deverdo ser
protegidos contra danos de qualquer natureza (abras&o, sujeira, oxidagao,
etc.);

i) Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser armazenados em areas autorizadas
pela FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA providenciar, para estas
areas, os dispositivos de protecao contra incéndios determinados pelos 6rgéaos
competentes. Ainda, durante as operacbes com materiais volateis ou
explosivos, devera ser providenciado o seu constante afastamento de chamas,

motores elétricos e de qualquer fonte de calor intenso.

1.3.1 Transporte
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a) Todos os materiais a serem fornecidos pela CONTRATADA sao considerados
postos no local de execucao dos servicos;

b) Ficara sob responsabilidade da CONTRATADA a retirada de todo e qualquer
material, existente no local da reforma, que a FISCALIZACAO julgue pertinente
e necessario reaproveitar, sendo que tais materiais serdo definidos, em
momento oportuno, bem como o local para onde os mesmos deverdo ser
transportados;

c) A CONTRATADA sera responsavel pelo transporte horizontal e vertical de
todos os materiais e equipamentos desde o local de armazenagem no canteiro
de obras até o local de sua aplicacéo definitiva;

d) Para todas as operacdes de transporte, a CONTRATADA provera
equipamentos, dispositivos e pessoal necessarios as tarefas em questao;

e) A CONTRATADA devera providenciar, para todas as etapas do transporte,

todos os seguros aplicaveis.
1.3.2 Mao de obra especializada

a) Toda a mao de obra utilizada na execuc¢do dos servicos aqui descritos devera
ser tecnicamente habilitada para sua realizacédo. Deverd estar presente na obra
devidamente uniformizada e identificada, sendo que devera ser apresentada
para 0 CONTRATANTE uma listagem com identificacdo de todos os
profissionais envolvidos na execu¢ao dos servigos;

b) A CONTRATADA se responsabilizara pelo fornecimento de todo e qualquer
material ou equipamento necessario para a realiza¢do, com seguranca, de todo
e qualquer servico no ambiente de trabalho;

c) Cabera a CONTRATADA o recolhimento de todas as taxas, impostos e
contribuicdes sociais referentes a mao de obra que executara o0s servicos aqui
descritos;

d) Os servigcos que forem realizados fora do horario comercial normal, em finais
de semana e feriados, deverao ser programados com antecedéncia minima de
05 (cinco) dias Uteis, ndo cabendo, em hipdtese alguma, adicional referente a
custeio de méo de obra ou aluguel de maquinas e equipamentos de montagem

utilizados para a realizagéo destes servicos.

1.3.3 Garantias
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a) A CONTRATADA reparara ou substituira, as suas expensas, todas as pecas,
componentes, equipamentos e materiais necessarios aos reparos ou
substituicdes que venham a ser necessarios durante o periodo de garantia,
salvo as pecas ou componentes que, por sua natureza, se desgastaram
normalmente antes do término do periodo de garantia;

b) A CONTRATADA devera entregar, juntamente com o Certificado de Garantia
dos Servicos, os Certificados de Garantia emitidos pelos fabricantes dos

equipamentos e materiais que compdem a instalacao.

1.3.4 Critério de equivaléncia técnica

a) Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos neste
projeto o foram por serem os que melhor atendem aos requisitos especificos
do sistema e de qualidade;

b) Estes equipamentos e materiais poderdo ser substituidos por outros
tecnicamente equivalentes, estando este critério sob responsabilidade
exclusiva do CONTRATANTE;

c) Para comprovacdo da equivaléncia técnica, sera apresentada a
CONTRATANTE, por escrito, justificativa para a substituicio das partes
especificadas, incluindo, se necessario, a apresentacdo de laudos técnicos
emitidos por entidades credenciadas e oficiais, calculos, diagramas e/ou
desenhos, bem como de catadlogos com as especificacdes dos equipamentos e

materiais que podem vir a substituir os apresentados neste projeto.

1.3.5 Responsabilidades

a) Respondera a CONTRATADA por quaisquer acidentes no trabalho, uso de
patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito ou por qualquer
outra causa, pela destruicdo ou danificacdo da obra em construgcéo, bem como
pelas indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos

dos servicos contratados, ainda que ocorridos em via publica;

b) Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relativas as instalagfes e
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equipamentos da obra, como:
i. Tapumes, cercas e portdes;
ii. Placas de obras, indicagdes, identificacao, etc;
iii. Abertura e conservacao de caminhos e acessos;
iv. Maquinario, equipamentos e ferramentas necessarias.

c) A CONTRATADA devera disponibilizar, por todo o periodo que se fizer
necessario, equipamentos, maquinas e aparelhos, dentro das modernas
técnicas de engenharia;

d) A CONTRATADA sera responséavel pelo bom funcionamento dos sistemas por
ela fornecidos e instalados, sendo que devera arcar com eventuais prejuizos
gue causar a CONTRATANTE ou a terceiros em virtude de falhas na execucao
dos seus servicos;

e) Cabera a CONTRATADA o registro da obra no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA/DF ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, sendo que 2 (duas) vias da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART deverao ser entregues a CONTRATANTE;

f) Caberd também a CONTRATADA o registro da obra junto aos 6rgaos de
administracdo publica, sempre atendendo a legislacdo do local onde esta
sendo executada a reforma, cabendo a mesma o pagamento de todas as taxas
referentes ao registro da obra aos citados 6rgdos, como CREA, CAU, GDF,
Corpo de Bombeiros, ou entidades afins.

1.3.6 Normas e regulamentos

a) Para a montagem e testes dos sistemas que possam ou ndo serem utilizados
para a realizacdo da obra, deverdo ser seguidas as prescricbes das
publicacdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

b) Estas normas poderdo ser complementadas por normas técnicas e
regulamentos de outras entidades reconhecidamente habilitadas, sejam elas

nacionais ou estrangeiras.

2. SERVICOS PRELIMINARES

a) O canteiro de obras sera dirigido por engenheiro e/ou arquiteto devidamente
inscrito no CREA/DF ou CAU/DF,

b) Durante a execucdo da obra, devera ser mantido no canteiro, em tempo
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integral, um encarregado, a fim de tomar as decisOes e prestar todas as
informagdes que forem solicitadas referentes aos servicos em execucao;

c) A obra devera ser registrada no CREA/DF e/ou CAU/DF, sendo necessaria a
apresentacao da Anotacao/Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/ ART)
junto & FISCALIZACAO antes do inicio dos servigos da execucéo da obra;

d) Todas as taxas que se facam necessarias para realizagdo dos servigos deverao
ser pagas aos orgaos competentes pela CONTRATADA,;

e) A CONTRATADA deverd empregar somente mao de obra qualificada na
execucdo dos diversos servicos e deverd ser de acordo com a legislacdo
trabalhista vigente;

f) Cabe a CONTRATADA a despesa relativa as leis sociais, seguros, vigilancia,

transporte e alimentacdo do pessoal, durante todo o periodo da obra.
2.1 CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA

a) A CONTRATADA devera elaborar, antes do inicio das obras e mediante ajuste
com a FISCALIZACAO, como sera o canteiro de obras, dentro dos padrdes

exigidos pelas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR 18);

b) O canteiro de obras devera dispor, obrigatoriamente, das seguintes
instalacdes:
i. Almoxarifado;
ii. Vestiario;
iii. Escritério para a administracao.
c) O canteiro de obras deveréa ser limpo diariamente e o entulho proveniente da
obra, durante sua execucdo, devera ser removido continuamente para local
autorizado pelo GDF;

d) O local da obra deveré estar permanentemente limpo e organizado.
2.2 ORGANIZACAO DO CANTEIRO E SEGURANCA DO TRABALHO

a) O canteiro de obras devera apresentar organizacao que reflita elevado nivel de
gualidade;

b) Todo material destinado a aplicacdo na obra, apoio a construgdo, maquinas e
equipamentos ou entulho, devera ser armazenado ou instalado de forma

rigorosamente planejada;

c) Em nenhuma hipétese podera existir qualguer material jogado nas areas do

Pagina 9 de 20



Fecomércio Coordenacdao de Infraestrutura - COINFRA
Senac

canteiro sem estar sistematicamente empilhado em local previamente
identificado para essa finalidade;

d) Na&o serdo aceitos pela FISCALIZACAO pretextos para armazenagem incorreta
e desorganizacdo dos materiais encontrados fora dos locais projetados. E
necessario que o canteiro se enquadre em padrdes de elevada qualidade e
produtividade;

e) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, kit de primeiros
socorros. Devera haver, no local da obra, equipamentos para protecdo e
combate a incéndio, na forma da legislagdo em vigor;

f) A CONTRATADA devera manter um ambiente saudavel no canteiro de obras;

g) E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de agua fria filtrada
em copos individuais ou descartaveis a todos os operarios;

h) Sera obrigatorio para todos os operarios da obra, inclusive para os visitantes,
a utilizacdo de Equipamentos de Protecéo Individual - EPI’s, botas, capacetes,
cintos de seguranca, 6culos e demais protecdes de acordo com as Normas de

Seguranca do Trabalho;

I) Os EPI's e uniformes de trabalho deverdo estar em perfeito estado de
conservagao e uso;

j) A empresa devera manter Ficha de Controle de Fornecimento de Equipamento
de Protecéao Individual EPI's dos funcionérios, contendo CA, data de entrega,
quantidade, descricdo do material e assinatura do funcionario;

k) As areas circunvizinhas ao canteiro de obras deverdo ser isoladas e sinalizadas
de forma que pessoas que transitarem nas proximidades nédo se acidentem;

l) O canteiro de obras devera ser mantido limpo, organizado, desimpedido e com
suas vias de circulagao livres;

m) Ser& exigido o fiel cumprimento das Normas Reguladoras do Ministério do
Trabalho no que diz respeito a Medicina e Seguranca do Trabalho, em
particular a NR-18 - Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);

n) O ndo cumprimento as exigéncias de Seguranca e Medicina do Trabalho

implicara em penaliza¢bes na forma da lei.

2.3DIARIO DE OBRAS
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A CONTRATADA devera manter o livro de diario de obra, que contenha 3 (trés) vias
para cada dia de registro, no local de execucdo dos servi¢cos, para registro do

desenvolvimento dos trabalhos e eventuais ocorréncias.
2. 4FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, todas as ferramentas e
equipamentos necessarios a perfeita execucao dos servigcos, bem como prever todos

0S materiais consumiveis.
2.5PROTECAO E SINALIZACAO

2.5.1 Placa da obra

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa da obra, cujo padrdo sera
fornecido pelo CONTRATANTE;

A placa devera ser instalada em posicéo de destaque no canteiro de obras, devendo
a sua localizac&o ser, previamente, aprovada pela FISCALIZACAO.

2.5.2 Sinalizacéo

Todo o canteiro de obras devera ser sinalizado, através de placas, indicacfes de
perigo, instalacdes e prevencdo de acidentes, garantindo o total isolamento e a
seguranca das pessoas através de fitas de adverténcia. Todos o0s materiais
necessarios a execucao da obra deverdo ser depositados dentro desta area cercada.
Deverdo ser previstas, a custa da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos

servicos, exigidas por lei, e aquelas exigidas por convénios especificos dos servicos.

2.5.3 Tapumes

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obra totalmente isolado, de acordo com
o Cddigo de Edificacdes do DF, zelando pela manutencao de condi¢cdes de seguranca
e salubridade do local.

A CONTRATADA devera construir tapumes em chapa compensada, com pintura
branca, em todo o perimetro do canteiro de obras, de acordo com as Normas do
Cddigo de Edificacbes do DF, zelando pela total seguranca dos usuarios e pela

manutenc¢ao da higiene da reforma.

254 Protecao
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A CONTRATADA devera proteger de forma adequada as instalagdes da edificacao, a
fim de evitar danos, tais como: vidros, esquadrias, concreto aparente, etc; e
A CONTRATADA devera proteger também as laterais externas, a fim de evitar quedas

de materiais/ entulhos em veiculos e transeuntes.

2,55 Andaimes metalicos e plataformas de madeira

A escolha do tipo de andaime ficara a critério da CONTRATADA, devendo adotar os

seguintes critérios:

a) A NBR 6494 — Seguranca nos andaimes devera ser obedecida;

b) A CONTRATADA providenciard projeto de montagem, desmontagem e
manutencdo dos andaimes, devendo emitir ART/RRT especifica para sua
execucao;

c) A montagem da estrutura devera ser efetuada de acordo com a orientacao do
fornecedor do material, devendo-se ter especial atencdo a correta fixagado/
estaiamento do andaime;

d) Todas as pecas a serem utilizadas serdo dimensionadas de forma a atender as
condicbes de seguranca exigidas para 0 acesso de pessoas, materiais
eoperacao de equipamentos exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e
demais o6rgdos pertinentes, além de outras exigéncias, justificadas pela
FISCALIZACAO.

e) Os funcionérios que trabalharem em altura deveréo estar de acordo com a NR
18, tendo Atestado de Saude Ocupacional — ASO com aptiddo para tal e
treinamento valido com certificado da NR 35. Citando alguns desses cuidados,
tem-se o uso da linha de vida com trava-quedas, uso do cinto tipo paraquedista,
correta fixacdo nas ancoragens, cadeirinha revisada além de todo o restante

previsto nas normas supracitadas;
2.6 PROJETOS EXECUTIVOS

O Sesc-AR/DF fornecera o projeto de arquitetura, detalhamentos e memoriais
descritivos aos licitantes caso sejam requisitados. A empresa CONTRATADA devera
elaborar os projetos complementares, compostos de plantas e detalhes em
conformidade com as normas da ABNT.

A CONTRATADA responsabilizar-se-a pela plena compatibilizagdo entre os projetos
complementares e os projetos de arquitetura e detalhes.

Dever&o ser mantidos na obra, & disposicdo da FISCALIZACAO, o presente Caderno
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de Especificacdes e um jogo completo de copias, em bom estado, de todos os projetos
e dos detalhes.

2.6.1 Projetos Complementares

A Contratada desenvolvera e submetera a aprovacdo da FISCALIZACAO, no prazo
de 15 (quinze) dias corridos, a partir da Ordem de Servico, 0S projetos a seguir

relacionados:

I. Projeto de andaime com linha de vida;
ii. Projeto de execucao de impermeabilizacéo de todos os locais que forem

feitas impermeabilizagbes - paredes do teatro, lajes, platibandas e rufos;

A execucdo dos servicos fica condicionada a prévia elaboracdo e a aprovacao dos
projetos e detalhamentos pela FISCALIZACAO.

Os projetos e os detalhamentos necessarios serdo apresentados em nivel executivo,
e serdo compostos por: memoriais de calculo, contendo os critérios de projeto;
Especificacdes dos materiais e equipamentos, bem como as normas de execucéo e
procedimentos para a garantia da qualidade; e desenhos de execucdo em nivel de
detalhamento tal que permita a construcdo e montagem de todos os elementos
necessarios a obra.

Os desenhos e demais documentos componentes do projeto executivo deverdo ser
apresentados contendo a assinatura, o numero do CREA do engenheiro responsavel
pela sua elaboracéo e o numero da Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) do
projeto.

Cabera a CONTRATADA o 6nus de efetuar todas as correcfes necesséarias a
completa aprovacdo dos projetos pela FISCALIZACAO, que acompanhard o seu
desenvolvimento de modo a possibilitar imediatas adequacdes as necessidades da
CONTRATANTE.

Seréo entregues a FISCALIZACAO os projetos “As built” com tamanhos padronizados
(NBR 1087), em uma via impressa e em meio digital. Os memoriais de calculo e
descritivos, inclusive especificagdes, em tamanho A4, serdo entregues em meio

digital. A entrega desta documentacéo € condi¢do para a aceitacdo definitiva da obra.

3. SERVICOS ESPECIFICOS

3.1DEMOLICOES, REMOCOES E LIMPEZA
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a. Toda demolicdo sera programada e dirigida pelo engenheiro/arquiteto
responsavel pela obra;

b. Antes de iniciar qualquer tipo de demolicdo ou remocdo, as linhas de
abastecimento de energia elétrica, agua, gas e outros inflamaveis, substancias
toxicas e as canalizacbes de esgoto deverdo ser desligadas, retiradas,
protegidas ou isoladas;

c. Todas as areas adjacentes aos servigos de demolicdo e remocao deverao ser
devidamente protegidas e deverdo ser tomados todos os cuidados, de forma a
se evitarem danos a terceiros e interferirem o minimo possivel com as
atividades no local,

d. Os servigos de demolicéo e remogéao serdo executados com equipamentos que
garantam perfeita seguranca no desenvolvimento dos trabalhos e fiel
acompanhamento do cronograma estabelecido;

e. O entulho deveréa ser removido periodicamente, transportado e depositado em
cacambas alugadas pela CONTRATADA, cuja localizacdo sera estabelecida
pela CONTRATANTE;

f. Durante esse transporte, os veiculos deverao ser carregados de modo a evitar
o derramamento do entulho proveniente de demolicdes. Qualquer multa do
poder publico é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

3.2COBERTURAS

3.21 TETO

As superficies dos tetos serdo cuidadosamente limpas e preparadas conforme o tipo
de material, obedecendo-se rigorosamente as especificacdes do fabricante. Todos os
elementos arquitetbnicos, mecanicos e hidraulicos que ja estiverem fixados deveréo

ser protegidos ou lacrados para que ndo sejam danificados.

3.2.2 ESTRUTURA PARA TELHADO

Todas as estruturas metalicas que receberem as novas telhas deverdo ser lixadas e
preparadas para receber tratamento com pintura anticorrosiva a base de zarcéao e
posterior pintura esmalte sintético no minimo de 02 demé&os. As estruturas ja estdo em

condi¢cBes para o recebimento dessas novas telhas.

3.2.3 RETIRADA DE TELHAS

a. As telhas que estdo colocadas onde incialmente eram translicidas e metalicas,
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seréo retiradas e estocadas em local adequado e a destinacao definida pelo
Sesc por meio do fiscal junto a quem compete.
b. Serdo usados equipamentos adequados para retirada dos parafusos auto

brocantes.

3.24 INSTALACAO DOS ESPACADORES METALICOS

a. Os espacadores metdlicos serdo instalados de acordo com o projeto
apresentado pelo proprio fornecedor.

b. Os espacadores serao fixados adequadamente com parafusos autobrocantes.
Sendo usados equipamentos adequados para instalacao destes.

3.25 INSTALACAO DO ISOLAMENTO TERMOACUSTICO

As mantas de 1a de vidro seréo colocadas in loco apos a colocacéo dos espacadores,
nao permitindo espacos vazios entre a parte inferior e a parte superior da cobertura
termoacustica. Referéncia comercial: Midfelt 4+ MF 1.4 com espessura
63,5mm1,20m x 25,0m da Isover.

3.2.6 MONTAGEM DAS TELHAS

a. Para a execucdo das novas telhas a serem instaladas no local, seréo utilizadas
para a cobertura termoacustica telhas metélicas pré-pintadas na cor RAL 9003
trapezoidal com onda de 25mm, LR 25 da Perfilor, ou similar técnico, e
poliméricas translicidas telha colonial ecolégica de PVC de 5,25m por 0,88m ,
fixadas aos espacadores previamente instalados.

b. A fixacdo das telhas na estrutura metélica sera efetuada através de parafusos
auto brocantes — fixacdo 12 — 14x1” ALUS C/ARRUELA PT3. Sendo utilizados
equipamentos adequados com controle de torque para instalacéo.

c. Sera executado uma costura, telha-telha a cada 500mm usando o Parafuso —
COSTURA ¥ - 14 x 7/8” PT1 ALUS.

d. O transpasse minimo é 40 cm e deve ser contado a partir do eixo dos suportes
tipo cartola. As emendas obrigatoriamente devem ser em cima desses

suportes.

e. Deve ser utilizada fita dupla face para vedacdo das emendas das telhas e nas
pontas da telha do cume devem ser obrigatoriamente duas sequencias de fita

em cada extremidade.

Pagina 15 de 20



Fecomércio Coordenacdao de Infraestrutura - COINFRA
Senac

f. Sera executado uma costura, telha-telha a cada 500mm usando o Parafuso —
COSTURA ¥, - 14 x 7/8” PT1 ALUS.

3.2.7 INSTALACAO DOS RUFOS

a. Ser4 apresentado pela CONTRATADA projeto para execucdo das
impermeabilizacbes e tratamentos de superficies, conforme etapas e
exigéncias descritas no item a seguir. Os projetos contemplardo a paginacao
da protecdo mecanica, sendo submetidos a analise e aprovacdo da
FISCALIZACAO.

b. Todas as impermeabilizacbes deverdo ser executadas empregando-se
materiais comprovadamente certificados e mao-de-obra treinada e qualificada,
sendo os danos resultantes de alguma imperfeicdo executiva atribuida a
CONTRATADA.

c. A camada de impermeabilizacdo estara sempre localizada entre o rufo metalico

e a alvenaria da empena, e nas emendas de rufo/rufo.

4. SERVICOS COMPLEMENTARES

4.1LIMPEZA

a) Devera ser removido todo entulho do terreno;
b) Todos os materiais e equipamentos, assim como pecas remanescentes e
reformas utilizaveis de materiais, ferramentas, acessorios, serdo totalmente

removidos da reforma;

4.2ENSAIOS E TESTES
a) Serdo procedidos todos os testes para a verificacdo do perfeito funcionamento
de:

i. Todas as instalacoes;

ii. Aparelhos e equipamentos.

b) Serdo submetidos a teste de estanqueidade, pelo periodo minimo de 72 horas:

i. Calhas;

ii. Juntas de dilatacao;
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iii. Demais elementos impermeabilizados.
c) Serdo submetidos ao teste de escoamento superficial, os elementos:
i. Canaletas de aguas pluviais;

ii. Pisos.
4 3DIVERSOS

4.3.1 Desmontagem de instala¢des provisorias:

a) Ao término da reforma/servigo serao desmontados e/ou demolidos e removidos
todos os elementos provisérios que foram utilizados como: torres, andaimes,
tapumes, barracdes, depdsito, alojamentos e sanitarios;

b) Serdo devidamente removidos da reforma, ap6s o seu término, todos o0s
materiais e equipamentos, assim como pecas remanescentes e reformas de

materiais, ferramentas e acessorios;

5. DISPOSICOES FINAIS

5.1VISTORIA TECNICA

a) As empresas interessadas sera facultada a realizacdo de vistoria as
dependéncias do local onde o0s servicos serdo executados, mediante
agendamento, com o objetivo de se inteirar das condi¢cdes e do grau de
dificuldades existentes e para esclarecimentos de davidas relacionadas ao
objeto licitado, bem como para verificar todas as informacdes relativas a sua
execucao;

b) Compete a empresa licitante fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacao
de todos os detalhes, das especificacbes e demais elementos integrantes da
documentacéo técnica fornecida pelo Sesc-AR/DF para a execucao da obra.
Do resultado desta verificacdo preliminar, que devera ser feita antes da licitacao
da obra, devera a licitante dar imediata comunicacdo ao Sesc-AR/DF, por
escrito, apontando duvidas ou possiveis discrepancias que tenham sido
observadas, inclusive sobre qualquer transgressdo a normas técnicas,
regulamentos e leis em vigor, de forma a serem sanados 0s erros e/ouomissoes
gque possam trazer embaracos ao perfeito desenvolvimento das obras e
Servicos.

c) O agendamento da vistoria devera ser feito com antecedéncia de 24 horas da
sua realizacdo, junto a Geréncia da Unidade, pelo telefone (61) 3484-9103, no
horéario comercial, de segunda a sexta-feira.
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5.2 QUALIFICACAO TECNICA

As empresas licitantes deverdo apresentar, para habilitarem-se na licitacdo, os

seguintes documentos:

a) Certid0es de Registro da empresa e de seu(s) responsavel(eis) técnico(s),
expedidas pelo CREA/CAU, com indicacao de objeto social compativel com a
presente licitagdo, contendo obrigatoriamente o registro de pelo menos um

responsavel técnico na area de engenharia civil ou arquitetura;

b) Para fins de Comprovacdo da Qualificagdo Técnico-Operacional o licitante
deverd apresentar 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, compativel
com o objeto desta licitacdo, com as seguintes caracteristicas de maior
relevancia e valor significativo: Execucdo de servicos de construcao ou
reforma de edificagcdes

c) Comprovacao da capacidade técnico-profissional para a atividade objeto da

contratacdo, demonstrada por meio da apresentacdo de Certiddo(des) de

Acervo Técnico - CAT de execucao de servicos de construcdo ou reforma de

edificacdes, emitida(s) pelo CREA/CAU, acompanhada(s) do(s) respectivo(s)
atestado(s) de execucdo em nome do profissional integrante do seu quadro
técnico, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente autenticado(s) pelo CREA/CAU por meio de anotagcdo expressa
gue vincule o atestado ao acervo, com as caracteristicas de maior relevancia e
valor significativo conforme definidas no caput.

i. o(s) atestado(s) devera(do) ser de execucdo, sendo que ndo serdo
consideradas as informacdes a respeito de elaboracdo de projetos,
fiscalizacdo, coordenacdo, supervisdo, direcdo ou qualquer outra
designacao;

ii. nado sera conhecido e nem considerado valido o atestado de capacidade
técnica emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial
da licitante, sendo considerada como empresa pertencente a0 mesmo

grupo empresarial aguela controlada ou controladora;

iii. A Certiddo de Acervo Técnico - CAT € o instrumento que certifica, para
os efeitos legais, as atividades registradas no Crea, que constituem o

acervo técnico do profissional;
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iv. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa juridica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico. A CAT constituird prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o
profissional estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro
técnico, sendo gue somente serd exigido esse vinculo a época da
assinatura do contrato;

v. A comprovacdo do vinculo do profissional detentor da CAT com a
empresa far-se-4 mediante a apresentacdo da cépia autenticada do
contrato social da empresa, da CTPS, do Livro de Registro de

Empregados ou de contrato de prestacao de servicos;

vi. Deve ser apresentado um mapa da capacidade técnico-operacional
da empresa, indicando exatamente em qual CAT, nimero da pégina,
item e quantidade do que deseja utilizar para a habilitacdo. Apresentar

esse esquema para cada item que componha o conjunto habilitatorio.

Os documentos devem ser apresentados em formato.pdf ou imagem e
preferencialmente convertidos com o uso de ferramentas de Reconhecimento Optico

de Caracteres (OCR) para possibilitar que os dados sejam pesquisaveis.
5.3 REGIME DE EXECUCAO DA CONTRATACAO

a) O prazo maximo de execucdo das obras e servicos é de 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico;

b) As propostas serdo apresentadas em uma via, devendo conter preco global
para execucao dos servicos, planilha orcamentaria discriminada, cronograma
fisico-financeiro, prazo de execuc¢do ndo superior a 60 (sessenta) dias corridos
e validade da proposta nédo inferior a 60 (sessenta) dias corridos;

c) Ficarédo a cargo da CONTRATADA todas as despesas com materiais, mao de
obra, ferramentas, fretes, encargos sociais e outras despesas necessarias;

d) Os projetos complementares necessarios serdo desenvolvidos pela
CONTRATADA, devendo os mesmos serem aprovados pela FISCALIZACAO;

e) A CONTRATADA devera fornecer todos os projetos “AS-BUILT” referentes a
obra, inclusive o de arquitetura, que efetivamente podera sofrer alteracdes;

f) A Planilha Orgcamentaria Estimativa fornecida pelo Sesc-AR/DF tem carater
meramente orientativo, devendo a empresa licitante elaborar a sua propria

planilha orcamentaria, ndo sendo aceitas alegagfes para pleiteamento de
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qualquer diferenca na execugdo dos servicos, pois 0 contrato sera de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,;

g) Todos os materiais reaproveitaveis, a critério da FISCALIZACAO, deverdo ser
separados pela CONTRATADA para posterior recolhimento ao depdsito da

Instituicéo, sendo o transporte a cargo da CONTRATANTE.

h) A execucdo da obra CONTRATADA sera planejada e controlada através do
Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela CONTRATADA e submetido a
aprovacao do Sesc-AR/DF em até 05 (cinco) dias uteis apds a emissédo da
Ordem de Servico. A supervisio, a FISCALIZACAO e o acompanhamento da
obra CONTRATADA ficardo a cargo do Sesc-AR/DF;

i) Todas as normas de preparo da superficie e aplicacdo dos fabricantes deverdo
ser cuidadosamente seguidas, sendo proibida qualquer agédo em desacordo ou
nao aconselhada pelo mesmo ou por este Caderno;

j) Todos os danos ocorridos no local da obra, durante a sua execuc¢ao, deverao
ser reparados pela CONTRATADA,;

k) E vedada a subcontratac&o total dos servicos.
5.4VERIFICAC}AO FINAL

Seréa procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas
condi¢cBes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de agua, esgotos,
aguas pluviais, aparelhos de modo geral, equipamentos, ferragens e demais
componentes da obra.

Eduardo Shinji de Souza Uno
Analista Civil
Coordenacao de Infraestrutura - COINFRA
SESC-AR-DF
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