

## Pregão Eletrônico

926637.442021 .31486 .5228 .45777284637



SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
 Nº 00044/2021

Às 10:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal OS Nº 16/2020 de 18/06/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 36882-2/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00044/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Obras civis de edificação prediais**Descrição Complementar:** Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 334.385,8100**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 100,00**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 279.999,0000 .**Histórico****Item: 1 - Obras civis de edificação prediais****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF   | Fornecedor                             | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit.      | Valor Global     | Data/Hora Registro  |
|--|--|-------------------|-------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 06.033.510/0001-41   | KWK CONSTRUCOES LTDA                   | Sim               | Sim               | 1          | R\$ 331.993,6200 | R\$ 331.993,6200 | 22/02/2022 15:31:30 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia. |  |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |  |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| 23.200.199/0001-05   | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA               | Sim               | Sim               | 1          | R\$ 332.219,9100 | R\$ 332.219,9100 | 23/02/2022 06:56:49 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REVITALIZAÇÃO DA CAIXA D' ÁGUA DO CENTRO DE ATIVIDADES DO SESC CEILÂNDIA |  |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |  |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| 31.548.384/0001-05   | VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA       | Sim               | Sim               | 1          | R\$ 334.379,8100 | R\$ 334.379,8100 | 22/02/2022 16:32:20 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia |  |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |  |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| 07.013.943/0001-06   | MULTIPLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Sim               | Sim               | 1          | R\$ 334.381,1800 | R\$ 334.381,1800 | 22/02/2022 16:44:27 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia |  |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |  |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| 37.509.871/0001-45   | MIX SERVICOS E REFORMAS LTDA           | Sim               | Sim               | 1          | R\$ 334.385,0000 | R\$ 334.385,0000 | 22/02/2022 09:43:53 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia |  |                   |                   |            |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP  |  |                   |                   |            |                  |                  |                     |

|   |  |     |     |   |                  |                  |                     |
|---|--|-----|-----|---|------------------|------------------|---------------------|
| 11.186.149/0001-23  | CONSULTORIA E ENGENHARIA NEMOTO EIRELI           | Não | Não | 1 | R\$ 334.385,8100 | R\$ 334.385,8100 | 20/02/2022 21:58:28 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia.          |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)   |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| 27.614.512/0001-02  | MM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA                 | Sim | Não | 1 | R\$ 334.385,8100 | R\$ 334.385,8100 | 22/02/2022 11:01:57 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução de obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia.          |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| 01.839.809/0001-74  | BLUE WATER PISCINAS E CONSTRUCOES EIRELI         | Sim | Sim | 1 | R\$ 334.385,8100 | R\$ 334.385,8100 | 22/02/2022 13:39:09 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REVITALIZAÇÃO E PINTURA DA CAIXA D'ÁGUA DO CENTRO DE ATIVIDADES DO SESC CEILÂNDIA |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| 24.263.422/0001-18  | CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Sim | Sim | 1 | R\$ 334.385,8100 | R\$ 334.385,8100 | 22/02/2022 17:42:14 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia          |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| 07.340.740/0001-16  | L V X COMERCIO E SERVICOS LTDA                   | Sim | Sim | 1 | R\$ 334.385,8100 | R\$ 334.385,8100 | 22/02/2022 19:03:16 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia          |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| 02.781.246/0001-73  | CONSTRUTORA AZAMBUJA EIRELI                      | Sim | Sim | 1 | R\$ 334.385,8100 | R\$ 334.385,8100 | 22/02/2022 22:59:46 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia          |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| 10.880.059/0001-75  | FARO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA              | Sim | Sim | 1 | R\$ 334.385,8100 | R\$ 334.385,8100 | 23/02/2022 09:02:29 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia  |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| 08.355.328/0001-32  | MDI ENGENHARIA CIVIL LTDA                        | Sim | Sim | 1 | R\$ 334.386,1600 | R\$ 334.386,1600 | 18/02/2022 09:32:37 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia          |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| 00.394.874/0001-70  | ORGANIZACAO FLORESTA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA  | Sim | Sim | 1 | R\$ 334.387,8800 | R\$ 334.387,8800 | 23/02/2022 07:53:55 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia          |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| 17.067.013/0001-80  | EGP SERVICOS LTDA                                | Sim | Sim | 1 | R\$ 534.385,8100 | R\$ 534.385,8100 | 14/02/2022 11:20:27 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia          |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP   |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| 02.604.476/0001-67  | CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI                      | Não | Não | 1 | R\$ 750.000,0000 | R\$ 750.000,0000 | 23/02/2022 09:40:48 |
| <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de empresa de engenharia para execução das obras e serviços necessários à revitalização da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia          |  |     |     |   |                  |                  |                     |
| <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)   |  |     |     |   |                  |                  |                     |

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

| <b>Valor do Lance</b> | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Data/Hora Registro</b> |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| R\$ 750.000,0000      | 02.604.476/0001-67 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 534.385,8100      | 17.067.013/0001-80 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 334.387,8800      | 00.394.874/0001-70 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 334.386,1600      | 08.355.328/0001-32 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 334.385,8100      | 27.614.512/0001-02 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 334.385,8100      | 01.839.809/0001-74 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 334.385,8100      | 24.263.422/0001-18 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 334.385,8100      | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 334.385,8100      | 11.186.149/0001-23 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 334.385,8100      | 07.340.740/0001-16 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 334.385,8100      | 10.880.059/0001-75 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 334.385,0000      | 37.509.871/0001-45 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 334.381,1800      | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 334.379,8100      | 31.548.384/0001-05 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 332.219,9100      | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 331.993,6200      | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:00:04:127   |
| R\$ 331.500,0000      | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:05:49:513   |
| R\$ 331.400,0000      | 27.614.512/0001-02 | 23/02/2022 10:07:15:057   |
| R\$ 331.300,0000      | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:07:39:950   |
| R\$ 331.200,0000      | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:07:51:420   |
| R\$ 331.000,0000      | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:08:03:230   |
| R\$ 330.500,0000      | 11.186.149/0001-23 | 23/02/2022 10:08:20:340   |
| R\$ 330.400,0000      | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:08:30:923   |
| R\$ 330.000,0000      | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:08:33:460   |
| R\$ 329.000,0000      | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:08:41:543   |
| R\$ 328.000,0000      | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:08:55:160   |
| R\$ 328.100,0000      | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:09:41:147   |
| R\$ 327.800,0000      | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:09:44:183   |
| R\$ 334.385,0000      | 17.067.013/0001-80 | 23/02/2022 10:09:45:700   |
| R\$ 327.000,0000      | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:10:02:050   |
| R\$ 331.993,0000      | 10.880.059/0001-75 | 23/02/2022 10:10:10:710   |
| R\$ 327.698,5700      | 08.355.328/0001-32 | 23/02/2022 10:10:26:673   |
| R\$ 327.100,0000      | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:10:52:017   |
| R\$ 328.000,0000      | 31.548.384/0001-05 | 23/02/2022 10:11:17:080   |
| R\$ 326.500,0000      | 11.186.149/0001-23 | 23/02/2022 10:11:32:087   |
| R\$ 326.000,0000      | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:11:45:607   |
| R\$ 326.100,0000      | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:12:24:310   |
| R\$ 331.000,0000      | 00.394.874/0001-70 | 23/02/2022 10:12:36:457   |
| R\$ 325.500,0000      | 00.394.874/0001-70 | 23/02/2022 10:12:46:360   |
| R\$ 325.000,0000      | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:13:00:030   |
| R\$ 325.100,0000      | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:13:14:567   |
| R\$ 324.800,0000      | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:13:19:917   |
| R\$ 324.000,0000      | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:13:23:680   |
| R\$ 323.800,0000      | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:13:31:047   |
| R\$ 323.000,0000      | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:13:31:347   |
| R\$ 322.800,0000      | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:13:40:973   |
| R\$ 322.000,0000      | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:13:46:310   |
| R\$ 325.999,0000      | 24.263.422/0001-18 | 23/02/2022 10:13:47:500   |
| R\$ 321.800,0000      | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:13:51:593   |
| R\$ 331.890,0000      | 01.839.809/0001-74 | 23/02/2022 10:14:00:977   |
| R\$ 321.000,0000      | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:14:01:263   |
| R\$ 320.800,0000      | 27.614.512/0001-02 | 23/02/2022 10:14:12:553   |
| R\$ 320.000,0000      | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:14:15:680   |
| R\$ 319.800,0000      | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:14:27:073   |
| R\$ 319.000,0000      | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:14:30:460   |
| R\$ 319.100,0000      | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:14:36:633   |
| R\$ 318.000,0000      | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:14:38:970   |
| R\$ 315.000,0000      | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:14:42:547   |

|                  |                    |                         |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 324.357,7900 | 08.355.328/0001-32 | 23/02/2022 10:14:51:577 |
| R\$ 321.600,0000 | 01.839.809/0001-74 | 23/02/2022 10:14:56:940 |
| R\$ 316.000,0000 | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:15:00:833 |
| R\$ 325.000,0000 | 00.394.874/0001-70 | 23/02/2022 10:15:01:017 |
| R\$ 317.660,8200 | 31.548.384/0001-05 | 23/02/2022 10:15:07:830 |
| R\$ 315.100,0000 | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:15:21:930 |
| R\$ 314.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:15:28:837 |
| R\$ 314.800,0000 | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:15:31:397 |
| R\$ 313.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:15:41:297 |
| R\$ 312.800,0000 | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:15:53:990 |
| R\$ 312.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:16:02:673 |
| R\$ 500.000,0000 | 02.604.476/0001-67 | 23/02/2022 10:16:14:493 |
| R\$ 311.800,0000 | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:16:20:513 |
| R\$ 311.000,0000 | 31.548.384/0001-05 | 23/02/2022 10:16:21:307 |
| R\$ 312.100,0000 | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:16:21:530 |
| R\$ 310.000,0000 | 11.186.149/0001-23 | 23/02/2022 10:16:21:743 |
| R\$ 310.800,0000 | 27.614.512/0001-02 | 23/02/2022 10:16:30:350 |
| R\$ 309.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:16:32:753 |
| R\$ 308.800,0000 | 27.614.512/0001-02 | 23/02/2022 10:16:47:033 |
| R\$ 311.999,0000 | 24.263.422/0001-18 | 23/02/2022 10:16:47:940 |
| R\$ 307.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:16:56:547 |
| R\$ 308.900,0000 | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:16:57:300 |
| R\$ 314.000,0000 | 00.394.874/0001-70 | 23/02/2022 10:17:00:133 |
| R\$ 306.000,0000 | 00.394.874/0001-70 | 23/02/2022 10:17:15:347 |
| R\$ 321.017,0000 | 08.355.328/0001-32 | 23/02/2022 10:17:16:837 |
| R\$ 304.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:17:24:523 |
| R\$ 308.799,0000 | 24.263.422/0001-18 | 23/02/2022 10:17:38:617 |
| R\$ 300.947,2300 | 11.186.149/0001-23 | 23/02/2022 10:17:48:510 |
| R\$ 303.000,0000 | 31.548.384/0001-05 | 23/02/2022 10:17:49:400 |
| R\$ 300.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:18:00:547 |
| R\$ 310.000,0000 | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:18:20:993 |
| R\$ 299.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:18:30:440 |
| R\$ 317.676,2100 | 08.355.328/0001-32 | 23/02/2022 10:18:31:460 |
| R\$ 299.500,0000 | 11.186.149/0001-23 | 23/02/2022 10:18:36:223 |
| R\$ 298.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:18:38:470 |
| R\$ 300.000,0000 | 31.548.384/0001-05 | 23/02/2022 10:18:41:823 |
| R\$ 300.000,0000 | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:18:53:463 |
| R\$ 320.000,0000 | 07.340.740/0001-16 | 23/02/2022 10:18:58:243 |
| R\$ 305.000,0000 | 00.394.874/0001-70 | 23/02/2022 10:19:09:453 |
| R\$ 297.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:19:22:053 |
| R\$ 296.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:19:27:593 |
| R\$ 317.000,0000 | 07.340.740/0001-16 | 23/02/2022 10:19:33:207 |
| R\$ 295.000,0000 | 11.186.149/0001-23 | 23/02/2022 10:19:41:907 |
| R\$ 294.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:19:45:603 |
| R\$ 292.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:20:15:737 |
| R\$ 291.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:20:24:763 |
| R\$ 290.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:20:38:040 |
| R\$ 290.500,0000 | 11.186.149/0001-23 | 23/02/2022 10:20:38:237 |
| R\$ 289.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:20:41:713 |
| R\$ 288.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:20:51:503 |
| R\$ 287.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:20:54:763 |
| R\$ 287.500,0000 | 11.186.149/0001-23 | 23/02/2022 10:20:58:993 |
| R\$ 297.500,0000 | 00.394.874/0001-70 | 23/02/2022 10:21:08:613 |
| R\$ 286.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:21:11:600 |
| R\$ 285.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:21:14:803 |
| R\$ 286.999,0000 | 10.880.059/0001-75 | 23/02/2022 10:21:22:020 |
| R\$ 284.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:21:27:127 |
| R\$ 283.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:21:30:910 |
| R\$ 282.500,0000 | 11.186.149/0001-23 | 23/02/2022 10:21:42:703 |
| R\$ 282.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:21:45:783 |

|                  |                    |                         |
|------------------|--------------------|-------------------------|
| R\$ 281.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:21:47:180 |
| R\$ 280.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:22:00:643 |
| R\$ 284.222,8400 | 31.548.384/0001-05 | 23/02/2022 10:22:02:120 |
| R\$ 279.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:22:12:897 |
| R\$ 309.612,9800 | 07.013.943/0001-06 | 23/02/2022 10:22:19:650 |
| R\$ 280.000,0000 | 11.186.149/0001-23 | 23/02/2022 10:22:22:133 |
| R\$ 300.972,2700 | 08.355.328/0001-32 | 23/02/2022 10:23:11:957 |
| R\$ 278.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:23:15:103 |
| R\$ 277.500,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:23:20:453 |
| R\$ 277.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:23:34:273 |
| R\$ 276.500,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:23:38:230 |
| R\$ 276.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:24:00:647 |
| R\$ 286.000,0000 | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:24:45:903 |
| R\$ 284.000,0000 | 10.880.059/0001-75 | 23/02/2022 10:25:26:350 |
| R\$ 274.500,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:25:31:340 |
| R\$ 274.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:25:44:067 |
| R\$ 273.500,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:25:55:740 |
| R\$ 273.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:26:05:700 |
| R\$ 272.500,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:26:15:250 |
| R\$ 272.300,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:26:34:067 |
| R\$ 272.000,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:26:45:193 |
| R\$ 271.500,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:27:13:570 |
| R\$ 271.400,0000 | 06.033.510/0001-41 | 23/02/2022 10:27:26:213 |
| R\$ 271.000,0000 | 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022 10:27:38:790 |
| R\$ 295.961,0900 | 08.355.328/0001-32 | 23/02/2022 10:27:56:763 |
| R\$ 294.435,1000 | 00.394.874/0001-70 | 23/02/2022 10:28:58:503 |
| R\$ 284.000,0000 | 27.614.512/0001-02 | 23/02/2022 10:29:05:390 |
| R\$ 284.200,0000 | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:29:47:830 |
| R\$ 284.000,0000 | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:30:07:083 |
| R\$ 279.999,0000 | 24.263.422/0001-18 | 23/02/2022 10:31:39:827 |
| R\$ 283.900,0000 | 02.781.246/0001-73 | 23/02/2022 10:33:35:133 |
| R\$ 294.324,1000 | 08.355.328/0001-32 | 23/02/2022 10:33:43:097 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento                                   | Data                | Observações  |
|--|---------------------|--|
| Encerramento análise de propostas        | 23/02/2022 10:02:06 | Item com análise de propostas finalizada.  |
| Abertura                                 | 23/02/2022 10:05:04 | Item aberto para lances.   |
| Encerramento                             | 23/02/2022 10:35:44 | Item encerrado para lances.  |
| Encerramento etapa aberta                | 23/02/2022 10:35:44 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 23/02/2022 11:34:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05.                                       |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 23/02/2022 13:23:09 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05.                         |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 23/02/2022 14:17:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05.                                       |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 23/02/2022 14:19:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05.                         |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 04/03/2022 16:04:49 | Convocado para envio de anexo o fornecedor KWK CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.033.510/0001-41.   |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 07/03/2022 10:11:19 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KWK CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.033.510/0001-41.                             |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 10/03/2022 16:41:10 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.263.422/0001-18.               |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 11/03/2022 10:20:52 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.263.422/0001-18. |

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| Recusa de proposta                       | 23/03/2022<br>15:26:38 | Recusa da proposta. Fornecedor: PRO-HAB CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 271.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico   |
| Recusa de proposta                       | 23/03/2022<br>15:26:52 | Recusa da proposta. Fornecedor: KWK CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.033.510/0001-41, pelo melhor lance de R\$ 271.400,0000. Motivo: Conforme parecer técnico, exposto em chat                                |
| Abertura do prazo - Convocação anexo     | 23/03/2022<br>15:27:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.263.422/0001-18.  |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 23/03/2022<br>16:01:52 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.263.422/0001-18.  |
| Aceite de proposta                       | 23/03/2022<br>16:18:38 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.263.422/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 279.999,0000.   |
| Habilitação de fornecedor                | 23/03/2022<br>16:18:50 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CHANGE CONSTRUÇOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 24.263.422/0001-18  |
| Registro de intenção de recurso          | 23/03/2022<br>16:24:54 | Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: CONSTRUTORA AZAMBUJA EIRELI CNPJ/CPF: 02781246000173. Motivo: Entraremos com recurso pois a empresa não cumpriu com totalidade as exigências do Edital.        |
| Aceite de intenção de recurso            | 23/03/2022<br>16:54:09 | Intenção de recurso aceita. Fornecedor: CONSTRUTORA AZAMBUJA EIRELI, CNPJ/CPF: 02781246000173. Motivo: Recurso será aceito para que a licitante exponha seus fatos, para posterior análise da área técnica. |

**Intenções de Recurso para o Item**

| CNPJ/CPF   | Data/Hora do Recurso | Data/Hora Admissibilidade | Situação |
|--|----------------------|---------------------------|----------|
| 02.781.246/0001-73   | 23/03/2022 16:24     | 23/03/2022 16:54          | Aceito   |
| <b>Motivo Intenção:</b> Entraremos com recurso pois a empresa não cumpriu com totalidade as exigências do Edital.                    |                      |                           |          |
| <b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Recurso será aceito para que a licitante exponha seus fatos, para posterior análise da área técnica. |                      |                           |          |

**Troca de Mensagens**

|           | Data                   | Mensagem  |
|-----------|------------------------|---|
| Sistema   | 23/02/2022<br>10:00:04 | A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.   |
| Pregoeiro | 23/02/2022<br>10:04:14 | Bom dia, Senhores licitantes! Estamos iniciando os procedimentos relativos a este Pregão Eletrônico. Nesta oportunidade e A TÍTULO DE COLABORAÇÃO faremos alguns AVISOS:  |
| Pregoeiro | 23/02/2022<br>10:04:21 | Esclarecemos que apesar das disposições constantes no sistema Comprasnet, a presente licitação será regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc, aprovado pela Resolução SESC Nº. 1.252/2012.   |
| Pregoeiro | 23/02/2022<br>10:04:52 | Todos os senhores, quando apresentam proposta, firmam termo de que conhecem as disposições contidas no Edital e seus Anexos e de que reúnem todos os requisitos para a sua participação. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar a abertura de processo e aplicação de sanção. Por esse motivo, SOLICITAMOS QUE ENCAREM O PROCESSO licitatório com SERIEDADE e ATENÇÃO. |
| Sistema   | 23/02/2022<br>10:05:04 | Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema   | 23/02/2022<br>10:05:04 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Pregoeiro | 23/02/2022<br>10:05:13 | Caso ocorra a convocação para LANCE DE DESEMPATE, solicitamos que esta seja DESCONSIDERADA. A referida convocação é AUTOMÁTICA, entretanto, conforme previsão editalícia, subitem 1.3 do Edital, não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar 123/2006, pelo motivo exposto o DESEMPATE NÃO É APLICÁVEL.  |
| Pregoeiro | 23/02/2022<br>10:05:48 | Solicitamos que acompanhem este Pregão até o seu desfecho, pois conforme determinação do subitem 14.6, a licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação exigida, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Edital.   |
| Pregoeiro | 23/02/2022<br>10:05:57 | Em caso de discordância existente entre as especificações técnicas descritas no sistema Comprasnet e as especificações constantes no Modelo de Proposta Financeira/Especificação Técnica (Anexo I), prevalecerão as últimas.  |
| Pregoeiro | 23/02/2022<br>10:06:30 | Realizadas as considerações necessárias, Ofertem seus melhores lances.  |
| Sistema   | 23/02/2022<br>10:35:44 | O item 1 está encerrado.  |
| Sistema   | 23/02/2022<br>10:35:47 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".  |
| Pregoeiro | 23/02/2022<br>10:39:07 | Senhores boa tarde  |
| Pregoeiro | 23/02/2022             | BOM DIA   |

|                    |                        |  |
|--------------------|------------------------|--|
|                    | 10:39:14               |  |
| Pregoeiro          | 23/02/2022<br>10:39:54 | Iremos realizar a verificação da documentação, proposta e planilhas para envio para área técnica. Peço atenção ao chat.  |
| Pregoeiro          | 23/02/2022<br>11:22:55 | Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Bom dia Sr licitante   |
| 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022<br>11:25:06 | BOM DIA!   |
| Pregoeiro          | 23/02/2022<br>11:26:43 | Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - A licitante ofertou o menor preço. Pergunto se podemos melhor o preço ofertado. É possível?  |
| 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022<br>11:30:51 | Sr pregoeiro, chegamos ao preço mínimo. Este é o preço final.  |
| Pregoeiro          | 23/02/2022<br>11:33:14 | Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Solicito o envio da proposta atualizada e das planilhas. Será convocado anexo  |
| Pregoeiro          | 23/02/2022<br>11:33:25 | Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Favor enviar o mais rápido possível  |
| Sistema            | 23/02/2022<br>11:34:44 | Senhor fornecedor PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 1.   |
| 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022<br>11:38:51 | Sr pregoeiro, enviaremos o mais breve  |
| Pregoeiro          | 23/02/2022<br>12:52:35 | Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Senhores, faremos uma pausa para almoço. Retornaremos às 14h   |
| Pregoeiro          | 23/02/2022<br>12:52:46 | Senhores, faremos uma pausa para almoço. Retornaremos às 14h   |
| Sistema            | 23/02/2022<br>13:23:09 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05, enviou o anexo para o item 1.   |
| Pregoeiro          | 23/02/2022<br>14:04:49 | Boa tarde Senhores   |
| Pregoeiro          | 23/02/2022<br>14:11:46 | Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Sr licitante   |
| Pregoeiro          | 23/02/2022<br>14:12:26 | Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - Recebi o arquivo pelo comprasnet. Posso considerar o arquivo anexado pelo comprasnet?  |
| 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022<br>14:15:04 | Sr pregoeiro, os arquivos foram cortadas as folhas.  |
| 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022<br>14:15:53 | Prezado pregoeiro. Os documentos enviados por este portal não foram formatados corretamente na geração do pdf. Enviamos os mesmos documentos, porem com a formatação correta no email licitacao@sescdf.com.br, fornecido no edital   |
| 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022<br>14:15:54 | Podemos anexar as planilhas formatadas?  |
| Pregoeiro          | 23/02/2022<br>14:16:49 | Para PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA - vou solicitar novamente  |
| Sistema            | 23/02/2022<br>14:17:00 | Senhor fornecedor PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 1.   |
| 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022<br>14:17:08 | Caso abra novamente a opção de envio de arquivos, podemos enviar os arquivos formatados corretamente. Ou pode considerar o do email, conforme preferir.  |
| 23.200.199/0001-05 | 23/02/2022<br>14:17:12 | OK   |
| Sistema            | 23/02/2022<br>14:19:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 23.200.199/0001-05, enviou o anexo para o item 1.   |
| Pregoeiro          | 23/02/2022<br>14:32:43 | Senhores. Iremos suspender o certame para envio para área técnica e reabrir no próximo dia 04/03/2022 às 15h   |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:34:03 | Boa tarde Senhores licitantes  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:34:29 | Pedimos perdão pelo atraso, estávamos com problemas internos de conexão  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:37:12 | A documentação técnica da licitante classificada em primeira colocada foi enviada para análise técnica, desta forma segue parecer:   |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:37:25 | À Comissão Permanente de Licitação, Em atenção à solicitação dessa Comissão, referente à realização de análise e emissão de parecer técnico acerca das propostas financeiras e dos documentos de habilitação, no que se refere à qualificação técnica, apresentados pela empresa Pro-hab Construções Ltda no processo licitatório Pregão Eletrônico Nº 44/2021 |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:37:29 | m andamento para contratação de empresa de engenharia para revitalização e pintura da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia, temos a informar que:  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:37:36 | 1. Quanto ao cumprimento das exigências do item 15.1.2 do Edital – Qualificação Técnica:   |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:37:45 | "b) Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa para a atividade objeto da contratação, demonstrada por meio da apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT de execução de obras e serviços de construção ou reforma de edificações comerciais ou de serviços, emitida(s) pelo CREA,  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:37:49 | acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) de execução em nome da empresa, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente   |

|                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---|
|                    |                        | autenticado(s) pelo CREA por meio de anotação expressa que vincule o atestado ao acervo.  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:37:53 | b.1) o(s) atestado(s) deverá(ão) ser de execução, sendo que não serão consideradas as informações a respeito de elaboração de projetos, fiscalização, coordenação, supervisão, direção ou qualquer outra designação;  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:37:57 | b.2) não será conhecido e nem considerado válido o atestado de capacidade técnica emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, sendo considerada como empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial aquela controlada ou controladora."  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:38:02 | Conforme o item 5.3 b do Anexo I - Caderno de Encargos e Especificações Gerais:   |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:38:14 | "b) No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar comprovação de que possui em seu quadro de pessoal, profissional habilitado na área de engenharia civil, que deverá assumir pessoal e diretamente a execução dos serviços contratados, detentor de qualificação técnico-profissional para a atividade objeto da contratação,                    |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:38:40 | demonstrada por meio da apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT emitida(s) pelo CREA, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) de execução em nome do profissional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente autenticado(s) pelo CREA por meio de anotação expressa que vincule o atestado ao acervo |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:38:49 | com as seguintes características de maior relevância e valor significativo: Execução de serviços de construção ou reforma de edificações compreendendo serviços que envolvam trabalho em altura preferencialmente em plataformas suspensas, execução de tubulações em aço rosqueadas de no mínimo 3",   |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:38:54 | execução de impermeabilização com manta asfáltica e execução de impermeabilização com argamassa polimérica."  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:38:58 | Existem anotações próximas à necessária, porém não suficientes, conforme CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO Nº 000000684003 emitida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil com os seguintes dizeres:   |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:39:04 | "84. Tubo De Aço Preto Sem Costura, Classe Média, Conexão Soldada, Dn 15 (1/2"), Instalado Em Ramais E Sub -ramais De Gás - Fornecimento E Instalação 15m   |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:39:07 | 85. Tubo De Aço Preto Sem Costura, Classe Média, Conexão Soldada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub -ramais De Gás - Fornecimento E Instalação 8,00m"   |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:39:13 | O esperado é o acervo técnico demonstrando a execução de tubulações rosqueadas de no mínimo 3", e não foi isso o apresentado. Justifica-se que a dificuldade para a execução das redes com tubos de aço rosqueados para os diâmetros maiores é maior do que para diâmetros menores, além dos equipamentos serem diferentes  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:39:19 | Assim, a empresa licitante não atendeu à exigência desta alínea pois não apresentou tal anotação em seu acervo técnico.   |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:39:26 | Face ao acima exposto, concluímos que: i. as documentações de qualificação técnica apresentadas pela empresa Pro-hab Construções Ltda não atendem integralmente ao disposto no item 15.1.2. do Edital.  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:40:39 | Desta forma, a licitante PRO HAB CONSTRUÇÕES LTDA, não atende na documentação apresentada.  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:40:47 | Passaremos para a próxima colocada  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:41:07 | Para KWK CONSTRUCOES LTDA - A Licitante está conectada?   |
| 06.033.510/0001-41 | 04/03/2022<br>15:48:00 | SIM   |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:49:42 | Para KWK CONSTRUCOES LTDA - A Licitante é a próxima colocada para o item  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:49:52 | Para KWK CONSTRUCOES LTDA - Pode ofertar melhor preço?  |
| 06.033.510/0001-41 | 04/03/2022<br>15:51:08 | O último preço ofertado por nós já é o melhor que podemos oferecer.   |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>15:53:56 | Para KWK CONSTRUCOES LTDA - A Licitante não pode chegar ao valor de 271.000,00?   |
| 06.033.510/0001-41 | 04/03/2022<br>16:01:42 | Sim   |
| 06.033.510/0001-41 | 04/03/2022<br>16:03:00 | Podemos chegar no valor de 271.000,00   |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>16:03:22 | Para KWK CONSTRUCOES LTDA - ok  |
| Pregoeiro          | 04/03/2022<br>16:04:01 | Para KWK CONSTRUCOES LTDA - Farei a convocação do anexo e conforme Edital, a licitante tem até 02 horas para apresentar a proposta ajustada conforme negociação, e as planilhas de acordo. ok?  |
| Sistema            | 04/03/2022<br>16:04:49 | Senhor fornecedor KWK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.033.510/0001-41, solicito o envio do anexo referente ao item 1.  |
| 06.033.510/0001-41 | 04/03/2022<br>16:06:05 | item 1?   |
| 06.033.510/0001-   | 04/03/2022             | Podem ser mais específicos?   |

|                    |           |                        |   |
|--------------------|-----------|------------------------|---|
|                    | 41        | 16:06:25               |   |
|                    | Pregoeiro | 04/03/2022<br>16:07:49 | Para KWK CONSTRUCOES LTDA - Enviar a proposta, o cronograma físico financeiro, a planilha estimativa e o BDI atualizados conforme negociação.   |
|                    | Pregoeiro | 04/03/2022<br>16:08:01 | Para KWK CONSTRUCOES LTDA - ok?   |
| 06.033.510/0001-41 | Pregoeiro | 04/03/2022<br>16:09:56 | ok, estamos tentando ajustar. Talvez precisemos de mais prazo (mais do que 2 horas) para envio. é possível?   |
|                    | Pregoeiro | 04/03/2022<br>16:12:59 | Para KWK CONSTRUCOES LTDA - O Prazo inicial é de 02 horas. Devido ao horário de expediente, que se encerra às 17:30 , a licitante teria 01:30 para apresentação, desta forma suspendermos o certame com reabertura para o dia 07/03/2022 às 10 horas, desta forma a licitante deve anexar a documentação ajustada até as 10:30. ok?                               |
| 06.033.510/0001-41 | Pregoeiro | 04/03/2022<br>16:15:25 | Ok.   |
|                    | Pregoeiro | 04/03/2022<br>16:17:29 | Prezados licitantes, devido ao horário de expediente, suspenderemos o certame e retornamos na próxima segunda dia 07/03/2022 às 10 horas.   |
|                    | Pregoeiro | 04/03/2022<br>16:17:34 | Até breve!  |
|                    | Pregoeiro | 07/03/2022<br>10:03:37 | Bom dia Senhores Licitantes   |
|                    | Pregoeiro | 07/03/2022<br>10:05:10 | Para KWK CONSTRUCOES LTDA - Prezado licitante, conforme informado anteriormente, a licitante tem até as 10:30 para enviar a documentação atualizada, ok?  |
|                    | Pregoeiro | 07/03/2022<br>10:05:17 | Para KWK CONSTRUCOES LTDA - Peço atenção ao prazo de envio!   |
|                    | Sistema   | 07/03/2022<br>10:11:19 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor KWK CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.033.510/0001-41, enviou o anexo para o item 1.  |
| 06.033.510/0001-41 | Pregoeiro | 07/03/2022<br>10:13:52 | Proposta enviada.   |
|                    | Pregoeiro | 07/03/2022<br>10:18:10 | Prezados Licitantes, enviaremos a documentação para análise técnica, desta forma suspenderemos o Certame e reabriremos no dia 10/03/2022 às 15 horas  |
|                    | Pregoeiro | 07/03/2022<br>10:19:45 | Agradecemos a participação de todos!  |
|                    | Pregoeiro | 07/03/2022<br>10:19:50 | Até breve!  |
|                    | Pregoeiro | 10/03/2022<br>15:00:29 | Boa tarde Senhores licitantes   |
|                    | Pregoeiro | 10/03/2022<br>15:38:37 | Segue resposta da área técnica quanto a documentação e proposta apresentada pela Licitante KWK Construções Ltda Me  |
|                    | Pregoeiro | 10/03/2022<br>15:45:34 | no que se refere à qualificação técnica, apresentados pela empresa KWK Construções Ltda Me no processo licitatório Pregão Eletrônico Nº 44/2021, em andamento para contratação de empresa de engenharia para revitalização e pintura da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia, temos a informar que:   |
|                    | Pregoeiro | 10/03/2022<br>15:45:38 | 1. Quanto ao cumprimento das exigências do item 15.1.2 do Edital – Qualificação Técnica:  |
|                    | Pregoeiro | 10/03/2022<br>15:45:55 | "b) Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa para a atividade objeto da contratação, demonstrada por meio da apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT de execução de obras e serviços de construção ou reforma de edificações comerciais ou de serviços,   |
|                    | Pregoeiro | 10/03/2022<br>15:46:02 | emitida(s) pelo CREA, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) de execução em nome da empresa, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente autenticado(s) pelo CREA por meio de anotação expressa que vincule o atestado ao acervo.   |
|                    | Pregoeiro | 10/03/2022<br>15:46:05 | b.1) o(s) atestado(s) deverá(ão) ser de execução, sendo que não serão consideradas as informações a respeito de elaboração de projetos, fiscalização, coordenação, supervisão, direção ou qualquer outra designação;  |
|                    | Pregoeiro | 10/03/2022<br>15:46:10 | b.2) não será conhecido e nem considerado válido o atestado de capacidade técnica emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, sendo considerada como empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial aquela controlada ou controladora."  |
|                    | Pregoeiro | 10/03/2022<br>15:46:14 | Conforme o item 5.3 b do Anexo I - Caderno de Encargos e Especificações Gerais:   |
|                    | Pregoeiro | 10/03/2022<br>15:46:25 | "b) No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar comprovação de que possui em seu quadro de pessoal, profissional habilitado na área de engenharia civil, que deverá assumir pessoal e diretamente a execução dos serviços contratados, detentor de qualificação técnico-profissional para a atividade objeto da contratação                     |
|                    | Pregoeiro | 10/03/2022<br>15:46:32 | demonstrada por meio da apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT emitida(s) pelo CREA, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) de execução em nome do profissional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente autenticado(s) pelo CREA por meio de anotação expressa que vincule o atestado ao acervo |
|                    | Pregoeiro | 10/03/2022<br>15:46:43 | com as seguintes características de maior relevância e valor significativo: Execução de serviços de construção ou reforma de edificações compreendendo serviços que envolvam trabalho em altura preferencialmente em plataformas suspensas,   |

|                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>15:46:50 | execução de tubulações em aço rosqueadas de no mínimo 3", execução de impermeabilização com manta asfáltica e execução de impermeabilização com argamassa polimérica."  |
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>15:47:03 | A empresa licitante não atendeu à exigência desta alínea pois não apresentou tal anotação em seu acervo técnico.  |
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>15:47:15 | Face ao concluímos que: as documentações de qualificação técnica apresentadas pela empresa KWK Construções Ltda Me não atendem integralmente ao disposto no item 15.1.2. do Edital.   |
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>15:48:19 | Desta forma, a licitante está desclassificada pela área técnica por não atender a qualificação técnica  |
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>15:48:29 | Passaremos a próxima colocada   |
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>16:25:02 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - A Licitante está conectada?   |
| 24.263.422/0001-18 | 10/03/2022<br>16:28:12 | Boa tarde Sr. Pregoeiro!  |
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>16:33:52 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - A Licitante é a próxima colocada para o item. Pode ofertar melhor preço?  |
| 24.263.422/0001-18 | 10/03/2022<br>16:35:46 | Sr. Pregoeiro, esse eh o meu ultimo valor ofertado para execução de boa obra!   |
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>16:38:53 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ok  |
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>16:40:22 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Favor ajustar proposta financeira e encaminha juntamente com a seguinte documentação que não foi localizada: Inscrição Municipal/Estadual - Certidão Federal / Certidão Estadual/ Certidão FGTS/ Certidão falência/Balanco Patrimonial. |
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>16:40:45 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Conforme Edital, a Licitante tem até 02 horas para anexar. Farei a convocação do anexo. ok?   |
| Sistema            | 10/03/2022<br>16:41:10 | Senhor fornecedor CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.263.422/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.  |
| 24.263.422/0001-18 | 10/03/2022<br>16:41:48 | Sim Senhor! Enviarei dentro do prazo!   |
| 24.263.422/0001-18 | 10/03/2022<br>16:46:31 | Prezado Pregoeiro, boa tarde, estamos providenciando toda documentação e planilhas solicitadas, dado horário avançado no dia de hoje, solicitamos prorrogação de prazo para até as 11:00 de amanhã, podemos contar com esse prazo? Atenciosamente, Change Construções                           |
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>16:52:10 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Prezado licitante, devido ao horário de expediente a licitação será suspensa hoje as 17 horas, dito isso do horário da solicitação ao fim do expediente , temos 20 minutos  |
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>16:54:26 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Reabriremos o certame amanhã as 09:30, dessa forma o prazo continua , tendo a licitante que enviar a documentação até 10:40   |
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>16:55:28 | Prezados licitantes, devido ao horário de expediente suspenderemos o Certame e reabriremos amanhã as 09:30  |
| Pregoeiro          | 10/03/2022<br>16:55:48 | Até breve!  |
| Pregoeiro          | 11/03/2022<br>09:32:46 | Bom dia Senhores Licitantes   |
| Pregoeiro          | 11/03/2022<br>09:33:35 | Retornamos com o andamento do referido Pregão   |
| Pregoeiro          | 11/03/2022<br>09:34:06 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Prezado Licitante CHANGE CONSTRUCOES, atenção ao prazo do envio !   |
| Sistema            | 11/03/2022<br>10:20:52 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.263.422/0001-18, enviou o anexo para o ítem 1.  |
| Pregoeiro          | 11/03/2022<br>10:50:52 | Prezados Licitantes a documentação será encaminhada para análise técnica  |
| Pregoeiro          | 11/03/2022<br>10:51:27 | Desta forma suspenderemos o Certame com reabertura prevista para o dia 16/03/2022 às 15 horas   |
| Pregoeiro          | 11/03/2022<br>10:51:41 | Agradecemos a participação de todos e até breve!  |
| Pregoeiro          | 16/03/2022<br>15:03:15 | Boa tarde Senhores Licitantes   |
| Pregoeiro          | 16/03/2022<br>15:18:28 | Senhores licitantes, informamos que a documentação e proposta apresentadas ainda encontram-se em análise técnica.   |
| Pregoeiro          | 16/03/2022<br>15:20:06 | Disto isso, suspenderemos o Certame com sua reabertura agendada para o próximo dia 23/03/2022 às 15 horas   |
| Pregoeiro          | 16/03/2022<br>15:20:17 | Agradecemos a compreensão de todos!   |
| Pregoeiro          | 16/03/2022<br>15:20:22 | Até breve!  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022             | Boa tarde Senhores Licitantes   |

|           |                        |  |
|-----------|------------------------|--|
|           | 15:07:29               |  |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:17:13 | Segue parecer técnico quanto a documentação e proposta apresentada pela licitante Change Construções e Serviços de Engenharia Ltda   |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:17:37 | Em atenção à solicitação dessa Comissão, referente à realização de análise e emissão de parecer técnico acerca das propostas financeiras e dos documentos de habilitação, no que se refere à qualificação técnica, apresentados pela empresa Change Construções e Serviços de Engenharia Ltda no processo licitatório Pregão Eletrônico Nº 44/2021,                |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:17:43 | em andamento para contratação de empresa de engenharia para revitalização e pintura da caixa d'água do Centro de Atividades do Sesc Ceilândia, temos a informar que:   |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:17:48 | 1. Quanto a proposta financeira: 14.3. A proposta financeira deverá conter as seguintes informações e documentos: a) prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; A empresa licitante atendeu integralmente à exigência desta alínea.   |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:17:52 | b) preços unitário e total de cada item e valor total, de acordo com as quantidades e os lances ofertados, em algarismos e por extenso (total), expressos em moeda corrente nacional (R\$). Vale destacar que a licitante deverá fazer constar apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula; A empresa licitante atendeu integralmente à exigência desta alínea. |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:18:05 | c) declaração expressa, assinada pelo representante legal da empresa, de estarem inclusos nos preços propostos, material, taxas, fretes, impostos, seguros, tributos, transportes, encargos sociais e outras despesas vinculadas direta e indiretamente ao objeto deste Edital.  |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:18:09 | Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas necessárias e suficientes, oriundas do objeto desta licitação; A empresa licitante atendeu integralmente à exigência desta alínea.   |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:18:17 | d) prazo de execução dos serviços, não superior àquele estabelecido no Anexo I deste Edital; Trecho do Anexo I - Caderno de Encargos e Especificações Gerais, item 5.3 d: "As propostas serão apresentadas em uma via, devendo conter preço global para execução dos serviços, planilha orçamentária discriminada,   |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:18:28 | cronograma físico-financeiro, prazo de execução não superior a 150 (cento e cinquenta) dias corridos e validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;" A empresa licitante atendeu integralmente à exigência desta alínea.  |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:18:32 | e) Planilha Orçamentária (conforme modelo Anexo VIII); A empresa licitante atendeu integralmente à exigência desta alínea.   |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:18:53 | f) Planilha de Composição de Preços Unitários (conforme modelo Anexo IX); A composição do item 01.04.01 necessita de ajustes pois o preço unitário não corresponde à realidade do SINAPI. A empresa deve apresentar a composição corrigida, desde que permaneça no valor total de R\$ 132,74. Esse erro não impactou no valor da obra, porém deve ser corrigido.   |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:18:58 | Por ser apenas um erro formal, considera-se como atendida a exigência desta alínea para esta COINFRA. A empresa licitante atendeu integralmente à exigência desta alínea.  |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:19:02 | g) Composição de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI utilizada na elaboração da proposta financeira (conforme modelo Anexo X); A empresa licitante atendeu integralmente à exigência desta alínea.   |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:19:06 | h) Cronograma Físico-Financeiro, detalhando o desenvolvimento dos serviços, as etapas de cada serviço constante na Planilha Orçamentária, seus respectivos valores e os percentuais de execução de cada etapa, permitindo que se registre e acompanhe o previsto e o realizado; e A empresa licitante atendeu integralmente à exigência desta alínea.              |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:19:11 | i) o número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP; dados bancários para fins de pagamento, com a indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade da licitante, vinculada ao CNPJ constante da proposta.   |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:19:19 | Foram apresentados todos os dados solicitados com exceção do número do banco. Este é um vício pequeno e facilmente superado, portanto considera-se como atendida a exigência desta alínea para esta COINFRA. Apesar disso solicita-se avaliação da CPL sobre tal feito.  |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:19:30 | 2. Quanto ao cumprimento das exigências do item 15.1.2 do Edital – Qualificação Técnica: a) Certidão de Registro da empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s), expedida pelo CREA, com indicação de objeto social compatível com a presente licitação, contendo obrigatoriamente o registro de pelo menos um responsável técnico na área de engenharia civil; |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:19:33 | A empresa licitante atendeu integralmente à exigência desta alínea.  |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:19:40 | "b) Comprovação de capacidade técnico-operacional da empresa para a atividade objeto da contratação, demonstrada por meio da apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT de execução de obras e serviços de construção ou reforma de edificações comerciais ou de serviços, emitida(s) pelo CREA,  |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:19:45 | acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) de execução em nome da empresa, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente autenticado(s) pelo CREA por meio de anotação expressa que vincule o atestado ao acervo.  |
| Pregoeiro | 23/03/2022<br>15:19:52 | b.1) o(s) atestado(s) deverá(ão) ser de execução, sendo que não serão consideradas as informações a respeito de elaboração de projetos, fiscalização, coordenação, supervisão, direção ou qualquer outra designação;   |

|                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---|
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:19:53 | b.2) não será conhecido e nem considerado válido o atestado de capacidade técnica emitido por empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial da licitante, sendo considerada como empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial aquela controlada ou controladora."  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:19:58 | Conforme o item 5.3 b do Anexo I - Caderno de Encargos e Especificações Gerais:   |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:20:09 | "b) No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá apresentar comprovação de que possui em seu quadro de pessoal, profissional habilitado na área de engenharia civil, que deverá assumir pessoal e diretamente a execução dos serviços contratados, detentor de qualificação técnico-profissional para a atividade objeto da contratação,                              |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:20:15 | demonstrada por meio da apresentação de Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT emitida(s) pelo CREA, acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) de execução em nome do profissional, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente autenticado(s) pelo CREA  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:20:21 | por meio de anotação expressa que vincule o atestado ao acervo, com as seguintes características de maior relevância e valor significativo: Execução de serviços de construção ou reforma de edificações compreendendo serviços que envolvam trabalho em altura preferencialmente em plataformas suspensas, execução de tubulações em aço rosqueadas de no mínimo 3",       |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:20:25 | execução de impermeabilização com manta asfáltica e execução de impermeabilização com argamassa polimérica." A empresa licitante atendeu integralmente à exigência desta alínea.  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:20:33 | c) caso opte pela vistoria, declaração emitida pela empresa de que a realizou no local onde o objeto desta licitação será realizado, tomando conhecimento das peculiaridades do local, devidamente atestada por empregado do Sesc-AR/DF (Anexo IV). Se não a fizer, a empresa deverá declarar, conforme Anexo V,  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:20:41 | que tem pleno conhecimento das condições inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade sobre ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação do local de execução dos serviços, bem como das condições dos serviços já executados.  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:20:45 | A empresa licitante atendeu integralmente à exigência desta alínea.   |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:21:18 | Face ao exposto, concluímos que: A proposta financeira apresentada pela empresa Change Construções e Serviços de Engenharia Ltda atende, no que diz respeito aos requisitos técnicos, às disposições do item 14.3 do Edital;  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:21:22 | ii. as documentações de qualificação técnica apresentadas pela empresa Change Construções e Serviços de Engenharia Ltda atendem integralmente ao disposto no item 15.1.2. do Edital.  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:21:33 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - A Licitante está conectada?   |
| 24.263.422/0001-18 | 23/03/2022<br>15:22:35 | Boa tarde, Sr Pregoeiro! Estamos sim!   |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:25:39 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - A Licitante deve acrescentar na proposta o número do banco, conforme exposto pela área técnica e retificar a composição de preços unitários conforme exposto, quanto ao item 01.04.01 (sem ocorrer alteração de valor).   |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:25:54 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - A Licitante tem 15 minutos. Farei a convocação do anexo.ok?   |
| Sistema            | 23/03/2022<br>15:27:17 | Senhor fornecedor CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.263.422/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.  |
| 24.263.422/0001-18 | 23/03/2022<br>15:28:23 | Sim, Iremos corrigir!   |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:29:20 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Atenção ao prazo!   |
| 24.263.422/0001-18 | 23/03/2022<br>15:31:10 | Prezado Pregoeiro, boa tarde, solicito 45min de prazo, para finalizarmos. Desde já Agradecemos pela atenção.  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>15:35:40 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Prezada licitante, o prazo de 45 minutos será dado, entretanto atenção ao prazo, pois o mesmo não será prorrogado.  |
| 24.263.422/0001-18 | 23/03/2022<br>15:51:35 | Prezado Pregoeiro, nossa composição ajustada esta com o valor de R\$ 120,99 para fechar a proposta no valor de R\$ 279.999,00. com relação ao descrito no itemf) Planilha de Composição de Preços Unitários (conforme modelo Anexo IX); A composição do item 01.04.01 necessita de ajustes. Qual ajuste será necessário? Não entendemos o valor R\$ 132,74. Podem explicar? |
| Sistema            | 23/03/2022<br>16:01:52 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24.263.422/0001-18, enviou o anexo para o ítem 1.  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>16:09:37 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Peço que aguarde enquanto verificamos com a área técnica quanto a esta questão.   |
| 24.263.422/0001-18 | 23/03/2022<br>16:15:33 | Prezado Pregoeiro, estamos no aguardo para efetuar quaisquer correções necessárias para avanço da validação da nossa proposta comercial. Atenciosamente,  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>16:17:43 | Para CHANGE CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - Prezando licitante, em consulta a área técnica a mesma pediu que desconsiderasse a solicitação quanto ao item 01.04.01  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022             | Prezados licitantes, abriremos prazo de recurso!  |

|                    |                        |  |
|--------------------|------------------------|--|
|                    | 16:18:11               |  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>16:18:19 | Agradecemos a participação de todos!   |
| Sistema            | 23/03/2022<br>16:18:50 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.   |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>16:19:01 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/03/2022 às 16:40:00.   |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>16:44:59 | Para CONSTRUTORA AZAMBUJA EIRELI - A Licitante está conectada?   |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>16:46:01 | Para CONSTRUTORA AZAMBUJA EIRELI - A Licitante entrou com pedido de recurso, desta forma exponha as razões do mesmo  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>16:47:58 | Para CONSTRUTORA AZAMBUJA EIRELI - A Licitante tem 10 minutos!   |
| 02.781.246/0001-73 | 23/03/2022<br>16:50:19 | Sim. Estamos conectados. Entramos com recurso tendo em vista o não cumprimento completo do item 14.3."g" do edital, uma vez que a empresa só apresentou as composições de preço de alguns itens da planilha orçamentária. Apenas dos itens de composições próprias e não itens do SINAPI, por exemplo. |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>16:52:48 | Para CONSTRUTORA AZAMBUJA EIRELI - Prezado licitante, aceitaremos a intenção de recurso, atenção ao prazo para a formalização do mesmo.  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>16:53:27 | Agradecemos a participação de todos!   |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>16:54:38 | Pedimos a todos os participantes atenção aos prazos de recursos e contrarrazões  |
| Pregoeiro          | 23/03/2022<br>16:54:41 | Até breve!   |

**Eventos do Pregão**

| Evento                               | Data/Hora              | Observações   |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Alteração equipe                     | 23/02/2022<br>09:08:43 |   |
| Abertura da sessão pública           | 23/02/2022<br>10:00:04 | Abertura da sessão pública  |
| Encerramento da análise de propostas | 23/02/2022<br>10:05:04 | Etapa de análise de propostas encerrada.  |
| Julgamento de propostas              | 23/02/2022<br>10:35:47 | Início da etapa de julgamento de propostas  |
| Suspensão administrativa             | 23/02/2022<br>14:34:42 | Previsão de reabertura: 04/03/2022 15:00:00; Para análise técnica   |
| Reativação                           | 04/03/2022<br>15:32:41 |   |
| Alteração equipe                     | 04/03/2022<br>15:33:27 | Pregoeiro Anterior: 07412842781-JEAN ALVES COLARES . Pregoeiro Atual: 08287151490-ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUED. Justificativa: ALTERAÇÃO DE PREGOEIRO |
| Suspensão administrativa             | 04/03/2022<br>16:29:24 | Previsão de reabertura: 07/03/2022 10:00:00; Suspensão Administrativa com retorno dia 07/03/2022 às 10 horas  |
| Reativação                           | 07/03/2022<br>10:03:12 |   |
| Suspensão administrativa             | 07/03/2022<br>10:20:40 | Previsão de reabertura: 10/03/2022 15:00:00; Para análise técnica   |
| Reativação                           | 10/03/2022<br>15:00:13 |   |
| Suspensão administrativa             | 10/03/2022<br>17:02:54 | Previsão de reabertura: 11/03/2022 09:30:00; Suspensão Administrativa   |
| Reativação                           | 11/03/2022<br>09:32:20 |   |
| Suspensão administrativa             | 11/03/2022<br>10:52:08 | Previsão de reabertura: 16/03/2022 15:00:00; Para análise técnica   |
| Reativação                           | 16/03/2022<br>15:02:58 |   |
| Suspensão administrativa             | 16/03/2022<br>15:20:53 | Previsão de reabertura: 23/03/2022 15:00:00; Suspensão Administrativa para análise de documentação e proposta   |
| Reativação                           | 23/03/2022<br>15:06:39 |   |
| Abertura do prazo                    | 23/03/2022<br>16:18:50 | Abertura de prazo para intenção de recurso  |
| Fechamento do prazo                  | 23/03/2022<br>16:19:01 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/03/2022 às 16:40:00.   |

Data limite para registro de recurso: 28/03/2022.  
Data limite para registro de contrarrazão: 31/03/2022.  
Data limite para registro de decisão: 14/04/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:57 horas do dia 23 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ROSALIA VIVIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA GUED  
**Pregoeiro Oficial**

GILLIANE GOMES DOS ANJOS NOVAIS  
**Equipe de Apoio**

JEAN ALVES COLARES  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

